

НАРУЧИЛАЦ
ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
БЕОГРАД

Кнеза Милоша бр. 69

www.savskivenac.rs



КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке радова:

**ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА**

БР. ЈН. 2015/38

Београд, октобар 2015. године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 32 и Прилога 3Б Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке број: I-03-06-7.637/2015 од 17.09.2015.године

ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Ул. Кнеза Милоша 69, Београд
www.savskivenac.rs
упућује

П О З И В

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке **радова:**

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА ЈН.БР.2015/38

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац

Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"

Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац

Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"

Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"

Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања"

Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"

Партија 9: Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"

Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"

Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"

Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"

Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај"

НАЗИВ, АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НАРУЧИОЦА: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69 www.savskivenac.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА: Државна управа

ВРСТА ПОСТУПКА: отворени поступак

БРОЈ НАБАВКЕ: 2015/38

Обим и основна обележја радова:

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа: Петар Петровић Његош и војвода Мишић: демонтажа и рушење, столарски радови, изолатерски радови, молерско-фарбарски радови, водоводно-канализациони радови, набавка и монтажа санитарне опреме, керамичарски радови, зидарски радови; **Партија 2:** Извођење радова на демонтажи, керамичарских радова, лимарских радова, радова на изради и монтажи нове тенде са металном конструкцијом и нове заштитне ограде у циљу одржавања терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац; **Партија 3:** Извођење радова на поправци фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански" уз монтажу и демонтажу скеле објекта; **Партија 4:** Извођење радова на уређењу два мокра чвора у

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

објекту вртића „Јелена Анжујска“, као и радова на демонтажи и замени електро и водоводних инсталација са пратећим грађевинско-занатским радовима у соби за превентиву; **Партија 5:** Извођење радова на поправци бетонског платоа испред ОШ "Исидора Секулић" са припремним радовима на скидању оштећених слојева, изради тампон слоја од шљунка са бетонирањем и завршним радовима на изради армирано цементне кошуљице; **Партија 6:** Извођење радова на рушењу постојеће армирано бетонске стазе и изради атлетске стазе у дворишту ОШ „Радомир Путник“ са постављањем тартан слоја и радова на поправци постојећих трибина; **Партија 7:** Пројектовање и извођење радова на постављању летње учионице у ОШ „Стефан Немања“ у складу са пројектним задатком наручиоца; **Партија 8:** Извођење радова на поправци бетонског платоа испред зграде ОШ "Антон Скала" са облагањем већ постојећим тартан плочама; **Партија 9:** Извођење радова на изради хидрантске мреже у ОШ "Исидора Секулић"; **Партија 10:** Извођење паркетарских, молерско фарбарских и радова на обележавању терена за кошарку у сали за физичко ОШ „Радојка Лакић“; **Партија 11:** Извођење радова на поправци постојећих електро инсталација у ОШ „Исидора Секулић“; **Партија 12:** Извођење бетонских радова на поправци постојеће бетонске површине у ШШОО „Ђуро Салај“и степеништа између ШШОО „Ђуро Салај“ и ОШ "Петар Петровић Његош"; **Партија 13:** Извођење радова на поправци громобранске инсталације у ШОО „Ђуро Салај“ са израдом пројектно техничке документације изведеног стања.

Детаљан опис радова и захтева наручиоца, по партијама и врстама радова, дат је у Техничкој спецификацији радова, у тачки 4.1. Конкурсне документације, у којој се ближе описују захтеви наручиоца по питању квалитета, спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Место извршења радова:

Партија 1: ОШ „Војвода Мишић“, ул. Др Милутина Ивковића бр. 4. и ОШ „Петар Петровић Његош“ ул. Ресавска бр. 61

Партија 2: Предшколска установа „Савски венац“, објект „Грофица Олга“, ул. Ужичка бр. 18

Партија 3: Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански“, ул. Светозара Марковића бр. 85.

Партија 4: Предшколска установа „Савски венац“, објект „Јелена Анжујска“, ул. Вишеградска бр. 27

Партија 5: ОШ "Исидора Секулић", ул. Гаврила Принципа бр. 42

Партија 6: ОШ „Војвода Радомир Путник“, ул. Бошка Петровића бр. 6.

Партија 7: ОШ „Стефан Немања“, ул. Љубе Јовановића бр. 2а

Партија 8: ОШ „Антон Скала“, ул. Петра Чајковског бр. 2

Партија 9: ОШ "Исидора Секулић", ул. Гаврила Принципа бр. 42

Партија 10: Ш „Радојка Лакић“, ул. др Александра Костића бр. 1-7

Партија 11: ОШ "Исидора Секулић", ул. Гаврила Принципа бр. 42

Партија 12: ШОО „Ђуро Салај“, ул. Војводе Миленка бр. 33

Партија 13: ШОО "Ђуро Салај", у Београду, објект у Улици Војводе Миленка бр. 33. Објект ОШ „Петар Петровић Његош“ у Београду, Улица Ресавска бр. 61

Ознака из класификације делатности:

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

Сектор F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству; 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови;

Група: 43.21 – Постављање електричних инсталација; 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатских система; 43.33 – Постављање подних и зидних облога;

Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац

Сектор F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови, 43.9 Остали непоменути специјалистички грађевински радови,

Група: 43.33 - Постављање подних и зидних облога, 43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови, 43.34 Бојење и застакљивање, 43.32 – Уградња столарије

Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Група: 43.34 - Бојење и застакљивање

Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Група: 43.33 - Постављање подних и зидних облога, 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, 43.21 — Постављање електричних инсталација

Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 -Специјализовани грађевински радови,

Грана:43.1 - Рушење и припремање градилишта, 43.3- Завршни грађевинско занатски радови ;

Група: 43.12- Припремни радови,43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 -Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.1 - Рушење и припремање градилишта, 43.3- Завршни грађевинско занатски радови ;

Група: 43.12 - Припрема градилишта, 43.33 - Постављање подних и зидних облога, 43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања"

Ознака из класификације делатности: Сектор - F - грађевинарство

Област: 41 – Изградња зграда

Грана: 41.2 – Изградња грађевинских пројеката

Група: 41.20 – Монтажа и подизање монтажних грађевина

Сектор М – Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Област: 71 – Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

Група: 71.11. Архитектонска делатност

Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 -Специјализовани грађевински радови,

Грана: 43.1-Рушење објекта, 43.3- Завршни грађевинско занатски радови ;

Група: 43.12 - Припрема градилишта, 43.33 - Постављање подних и зидних облога; 43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 9: Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"

Сектор - F - грађевинарство

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Област: 43 - Специјализовани грађевински радови
Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству
Група: 43.21 – Поставље електричних инсталација

Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"

Сектор - F - грађевинарство
Област: 43 -Специјализовани грађевински радови
Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови
Група: 43.33 - Постављање подних и зидних облога; 43.34 – Бојење и застакљивање,

Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"

Сектор - F - грађевинарство
Грана: 43 -Специјализовани грађевински радови
Група: 43.21 – Постављање електричних инсталација

Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"

Сектор - F - грађевинарство
Грана: 43 -Специјализовани грађевински радови,
Група:43.12 - Припрема градилишта, 43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај"

Сектор: F - грађевинарство
Област: 43 -Специјализовани грађевински радови
Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству
Група: 43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарству,

Назив и ознака из општег речника набавки:

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

4543000 Постављање плочица, 45332000 Водоинсталтерски радови и радови на инсталацији одвода, 45311100 Радови на постављању електричних инсталација,

Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац

45431100 Постављање подних плочица, 45361420 Радови на хидроизолацији, 45442100 Бојадерски радови, 45421144 Постављање тенди;

Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"

45443000 Фасадерски радови;

Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац

4543000 Постављање плочица, 45332000 Водоинсталтерски радови и радови на инсталацији одвода, 45311100 Радови на постављању електричних инсталација;

Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта, 45262300 Бетонски радови;

Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта, 45262300 Бетонски радови, 45432111 Радови на постављању флексибилних подних облога;

Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања"

71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова, 45212600 Радови на изградњи павиљона;

Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта; 45262300 Бетонски радови, 45432130 Постављање подних облога;

Партија 9: Извођење радова на текућим поправакама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"

45343000 Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту;

Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"

45432113 Постављање паркета, 45442100 Бојадерски радови;

Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"

45311100 Радови на постављању електричних инсталација, 45311200 Електро-монтажни радови;

Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта; 45262300 Бетонски радови;

Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај"

45312310 Радови на уградњи громобранске заштите.

Саставни део Конкурсне документације чини техничка спецификација предметне набавке (4.1. Техничка спецификација радова) у којој је дат ближи опис по позицијама врста радова.

КРИТЕРИЈУМ, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: Критеријум за доделу уговора је: најнижа понуђена цена за све партије.

НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: Увид и преузимање Конкурсне документације заинтересовани понуђачи могу да изврше сваког дана рока за подношење понуда:

- са Портала управе за јавне набавке: www.portal.ujn.gov.rs
- са интернет странице наручиоца: www.savskivenac.rs

РОК, НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА: Понуда се доставља у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се отвара први пут, поштом на адресу:

- Градска општина Савски венац, ул.Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, или
- непосредно сваког радног дана од 8-16 часова преко писарнице Општине,

у року од 30 (тридесет) дана од дана објаве позива **19.10.2015. године**, а најкасније до последњег дана **18.11.2015. године до 9,00 часова**. Благовремена је понуда која, без обзира на начин подношења, пристигне наручиоцу до датума и часа назначених у позиву. Понуда која је поднета по истеку наведеног датума и часа, сматраће се неблаговременом и Наручилац ће по окончању поступка отварања понуда, вратити понуду неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Неблаговремене и незатворене понуде неће бити разматране.

На лицу коверте уноси се назив и адреса наручиоца: **Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза Милоша 69**, напомена: **"не отварати"** и **ПОНУДА за јавну набавку: „Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38“**, са назнаком броја и назива партије за коју се подноси понуда.

На полеђини коверте уписује се назив и седиште понуђача, име особе за контакт и број контакт телефона. Уколико понуђач наступа са подизвођачем или понуду подноси група понуђача, уписати називе и седиште свих учесника у понуди.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Понуђачи су обавезни да доставе све саставне делове понуде по партији **у форми која онемогућава убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезану траком (јемствеником) у целину и запечаћену.**

МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: Отварање понуда је јавно и обавиће се одмах по истеку рока за подношење понуда, **18.11.2015.год. у 11.00 сати** у просторијама ГО Савски венац у ул. Кнеза Милоша бр.69, IV спрат, соба 59. Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. Представници понуђача који желе активно да учествују у поступку отварања понуда, дужни су да пре почетка отварања понуда предају Комисији за јавну набавку овлашћења за учествовање у поступку отварања понуда.

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА. Одлука о додели уговора донеће се у року од 25 дана од јавног отварања понуда.

Лице за контакт: Ивана Цветковић, е-mail: cvetkovici@savskivenac.rs

Председник Комисије

Дуња Станојевић

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

На основу члана 32, и члана 61 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“бр. 124/2012,104/2013), Одлуке Председника општине Савски венац број: I-03-06-7.637/2015 од 17.09.2015. године о покретању поступка јавне набавке и Решења број: I-03-06-7.638/2015 од 17.09.2015. године о образовању Комисије за јавну набавку бр. 2015/38, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку радова:

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ЈН. 2015/38

САДРЖАЈ

1. Општи подаци о набавци
2. Подаци о предмету јавне набавке
3. Образац понуде
4. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења, место извршења, евентуалне додатне услуге и сл.
4.1 Техничка спецификација радова за Партије 1 - 13
5. Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се испуњеност услова доказује
6. Упутство понуђачима како да сачине понуду
7. Модел уговора

Прилози:

- Прилог бр. 1. – Подаци о понуђачу
- Прилог бр. 1.а. – Подаци о подизвођачу
- Прилог бр. 1.б.– Подаци о учеснику у групи понуђача
- Прилог бр. 2 – Образац трошкова припремања понуде
- Прилог бр. 3 – Изјава о независној понуди
- Прилог бр. 4 – Образац структуре цене
- Прилог бр. 5 – Изјава понуђача/члана групе понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа
- Прилог бр. 5 а – Изјава понуђача/члана групе понуђача да није изречена мера забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде
- Прилог бр. 6 – Изјава понуђача/члана групе понуђача о обезбеђењу испуњавања уговорених обавеза
- Прилог бр. 7– Изјава о техничкој опремљености понуђача
- Прилог бр. 8 – Изјава о кадровском капацитету понуђача
- Прилог бр. 9 – Образац референц листе
- Прилог бр. 10 – Потврда купца о изведеним референтним радовима

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ

Наручилац: Градска општина Савски венац, ул. Кнеза Милоша 69, Београд; www.savskivenac.rs

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Предмет јавне набавке: набавка радова.

Надлежно Одељење Општинске управе и особа за контакт: Одељење за инвестиције и јавне набавке, Ивана Цветковић, e-mail: cvetkovici@savskivenac.rs

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обим и основна обележја радова:

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа: Петар Петровић Његош и војвода Мишић: демонтажа и рушење, столарски радови, изолатерски радови, молерско-фарбарски радови, водоводно-канализациони радови, набавка и монтажа санитарне опреме, керамичарски радови, зидарски радови; **Партија 2:** Извођење радова на демонтажи, керамичарских радова, лимарских радова, радова на изради и монтажи нове тенде са металном конструкцијом и нове заштитне ограде у циљу одржавања терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац; **Партија 3:** Извођење радова на поправци фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански" уз монтажу и демонтажу скеле објекта; **Партија 4:** Извођење радова на уређењу два мокра чвора у објекту вртића „Јелена Анжујска“, као и радова на демонтажи и замени електро и водоводних инсталација са пратећим грађевинско-занатским радовима у соби за превентиву; **Партија 5:** Извођење радова на поправци бетонског платоа испред ОШ "Исидора Секулић" са припремним радовима на скидању оштећених слојева, изради тампон слоја од шљунка са бетонирањем и завршним радовима на изради армирано цементне кошуљице; **Партија 6:** Извођење радова на рушењу постојеће армирано бетонске стазе и изради атлетске стазе у дворишту ОШ „Радомир Путник“ са постављањем тартан слоја и радова на поправци постојећих трибина; **Партија 7:** Пројектовање и извођење радова на постављању летње учионице у ОШ „Стефан Немања“ у складу са пројектним задатком наручиоца; **Партија 8:** Извођење радова на поправци бетонског платоа испред зграде ОШ "Антон Скала" са облагањем већ постојећим тартан плочама; **Партија 9:** Извођење радова на изради хидрантске мреже у ОШ "Исидора Секулић"; **Партија 10:** Извођење паркетарских, молерско фарбарских и радова на обележавању терена за кошарку у сали за физичко ОШ „Радојка Лакић“; **Партија 11:** Извођење радова на поправци постојећих електро инсталација у ОШ „Исидора Секулић“; **Партија 12:** Извођење бетонских радова на поправци постојеће бетонске површине у ШШОО „Ђуро Салај“и степеништа између ШШОО „Ђуро Салај“ и ОШ "Петар Петровић Његош"; **Партија 13:** Извођење радова на поправци громобранске инсталације у ШОО „Ђуро Салај“ са израдом пројектно техничке документације изведеног стања.

Детаљан опис радова и захтева наручиоца, по партијама и врстама радова, дат је у Техничкој спецификацији радова, у тачки 4.1. Конкурсне документације, у којој се ближе описују захтеви наручиоца по питању квалитета, спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета

Место извршења радова:

Партија 1: ОШ „Војвода Мишић“, ул. Др Милутина Ивковића бр. 4. и ОШ „Петар Петровић Његош“ ул. Ресавска бр. 61

Партија 2: Предшколска установа „Савски венац“, објекат „Грофица Олга“, ул. Ужичка бр. 18

Партија 3: Школа за оштећене слухом-наглуве Стефан Дечански“, ул. Светозара Марковића бр. 85.

Партија 4: Предшколска установа „Савски венац“, објекат „Јелена Анжујска“, ул. Вишеградска бр. 27

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Партија 5: ОШ "Исидора Секулић", ул. Гаврила Принципа бр. 42
Партија 6: ОШ „Војвода Радомир Путник“, ул. Бошка Петровића бр. 6.
Партија 7: ОШ „Стефан Немања“, ул. Љубе Јовановића бр. 2а
Партија 8: ОШ „Антон Скала“, ул. Петра Чајковског бр. 2
Партија 9: ОШ "Исидора Секулић", ул. Гаврила Принципа бр. 42
Партија 10: Ш „Радојка Лакић“, ул. др Александра Костића бр. 1-7
Партија 11: ОШ "Исидора Секулић", ул. Гаврила Принципа бр. 42
Партија 12: ШОО „Ђуро Салај“, ул. Војводе Миленка бр. 33
Партија 13: ШОО "Ђуро Салај", у Београду, објекат у Улици Војводе Миленка бр. 33. Објекат ОШ „Петар Петровић Његош“ у Београду, Улица Ресавска бр. 61

Ознака из класификације делатности:

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

Сектор F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству; 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови;

Група: 43.21 – Постављање електричних инсталација; 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатских система; 43.33 – Постављање подних и зидних облога;

Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац

Сектор F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови, 43.9 Остали непоменути специјалистички грађевински радови,

Група: 43.33 - Постављање подних и зидних облога, 43.99 – Остали непоменути специфични грађевински радови, 43.34 Бојење и застакљивање, 43.32 – Уградња столарије

Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Група: 43.34 - Бојење и застакљивање

Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 – Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Група: 43.33 - Постављање подних и зидних облога, 43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, 43.21 – Постављање електричних инсталација

Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 - Специјализовани грађевински радови,

Грана: 43.1 - Рушење и припремање градилишта, 43.3- Завршни грађевинско занатски радови ;

Група: 43.12- Припремни радови, 43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 - Специјализовани грађевински радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Грана: 43.1 - Рушење и припремање градилишта, 43.3- Завршни грађевинско занатски радови ;
Група: 43.12 - Припрема градилишта, 43.33 - Постављање подних и зидних облога, 43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања"

Ознака из класификације делатности: Сектор - F - грађевинарство

Област: 41 – Изградња зграда

Грана: 41.2 – Изградња грађевинских пројеката

Група: 41.20 – Монтажа и подизање монтажних грађевина

Сектор М – Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

Област: 71 – Архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализе

Група: 71.11. Архитектонска делатност

Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 -Специјализовани грађевински радови,

Грана: 43.1-Рушење објекта, 43.3- Завршни грађевинско занатски радови ;

Група: 43.12 - Припрема градилишта, 43.33 - Постављање подних и зидних облога; 43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 9: Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 - Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству

Група: 43.21 – Поставље електричних инсталација

Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"

Сектор - F - грађевинарство

Област: 43 -Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови

Група: 43.33 - Постављање подних и зидних облога; 43.34 – Бојење и застакљивање,

Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"

Сектор - F - грађевинарство

Грана: 43 -Специјализовани грађевински радови

Група: 43.21 – Постављање електричних инсталација

Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"

Сектор - F - грађевинарство

Грана: 43 -Специјализовани грађевински радови,

Група: 43.12 - Припрема градилишта, 43.39 – Остали завршни радови (остали непоменути завршни радови –бетонирање);

Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај"

Сектор: F - грађевинарство

Област: 43 -Специјализовани грађевински радови

Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Група: 43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарству,

Назив и ознака из општег речника набавки:

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

4543000 Постављање плочица, 45332000 Водоинсталтерски радови и радови на инсталацији одвода, 45311100 Радови на постављању електричних инсталација,

Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац

45431100 Постављање подних плочица, 45361420 Радови на хидроизолацији, 45442100 Бојадерски радови, 45421144 Постављање тенди;

Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"

45443000 Фасадерски радови;

Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац

4543000 Постављање плочица, 45332000 Водоинсталтерски радови и радови на инсталацији одвода, 45311100 Радови на постављању електричних инсталација;

Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта, 45262300 Бетонски радови;

Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта, 45262300 Бетонски радови, 45432111 Радови на постављању флексибилних подних облога;

Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања"

71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова, 45212600 Радови на изградњи павиљона;

Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта; 45262300 Бетонски радови, 45432130 Постављање подних облога;

Партија 9: Извођење радова на текућим поправакама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"

45343000 Радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту;

Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"

45432113 Постављање паркета, 45442100 Бојадерски радови;

Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"

45311100 Радови на постављању електричних инсталација, 45311200 Електро-монтажни радови;

Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"

45111000 Радови на рушењу, припреми и рашчишћавању градилишта; 45262300 Бетонски радови;

Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај"

45312310 Радови на уградњи громобранске заштите.

Саставни део Конкурсне документације чини техничка спецификација предметне набавке (4.1. Техничка спецификација радова) у којој је дат ближи опис по позицијама врста радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

**Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.*

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

*(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)*

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

30 дана од увођења извођача у посао;

** рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан*

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

- 1) Као самостални понуђач
- 2) са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
- 3) Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту „ГрофицаОлга“ ПУ Савски венац

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

30 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у специјалној школи „Стефан Дечански“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

20 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту „Јелена Анжујска“ ПУ Савски венац

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

30 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: _____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ „Исидора Секулић“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

20 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ „Војвода Радомир Путник“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

30 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ „Стефан Немања“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити пројектовање и извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта, монтаже и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за израду пројекта:

20 дана од закључивања уговора

Рок за завршетак радова*:

20 дана од увођења извођача у посао;

дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ „Антон Скала“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

20 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 9: Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ „Исидора Секулић“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

30 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко у ОШ „Радојка Лакић“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

**Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.*

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

*(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)*

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

20 дана од увођења извођача у посао;

** рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан*

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ „Исидора Секулић“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

15 дана од увођења извођача у посао;

* рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО „Ђуро Салај“ и поправци бетонског степеништа између ОШ „Петар Петровић Његош“ и ШОО „Ђуро Салај“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

**Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити извођење радова (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.*

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

*(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)*

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за завршетак радова*:

20 дана од увођења извођача у посао;

** рок почиње да тече почев од дана увођења извођача у посао; дан – календарски дан*

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: ____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО „Ђуро Салај“

Наручилац:	ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Адреса:	Кнеза Милоша бр. 69.
Тел; факс:	2061-740;
Жиро-рачун:	840-16640-66
ПИБ :	102759230

Пословно име понуђача
Или скраћени назив из одговарајућег регистра:
Адреса:
Матични број
ПИБ:
Име особе за контакт:

ПОНУДА

1. Укупна цена радова *: _____ динара

и словима _____ динара

*Укупну цену исказати у РСД у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити израду идејног пројекта и извођење радова према пројекту (опрема, материјал, радна снага) трошкове транспорта, израда пројекта изведеног стања и остале зависне трошкове набавке; јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у РСД, у нето износу.

Једнаки услови за све понуђаче у поступку јавне набавке (2 – 5)*

(*понуђачи потписивањем од стране овлашћеног лица понуђача и оверавањем печатом Обрасца понуде - прихватају услове: Комерцијални услови (услови плаћања, рок за завршетак посла и гаранција на изведене радове и Остали услови које је у Обрасцу понуде дефинисао наручилац)

Комерцијални услови:

2. Услови плаћања:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца.

3. Рок за израду пројекта:

20 дана од закључивања уговора

3.1. Рок за завршетак радова*:

20 дана од увођења извођача у посао;

дан – календарски дан

4. Гаранција за изведене радове:

2 године

Остали услови:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. Рок важења понуде:

30 дана од дана отварања понуда

6. У поступку јавне набавке понуђач наступа: ***

1. Као самостални понуђач
2. са подизвођачем _____ (назив подизвођача)
3. Као група понуђача: Учесници у групи понуђача:

***Сви понуђачи су дужни да заокруже опцију статуса понуђача, а у случају под 2) или 3) понуђачи су дужни да унесу назив/пословно име или скраћени назив подизвођача, или учесника у групи понуђача из одговарајућег регистра. Понуђачи су дужни да остале основне податке о подизвођачу, или учеснику у групи понуђача унесу у Прилозима бр. 1.а и 1.б. Конкурсне документације који су саставни део Обрасца понуде.

7. Подаци о делу предмета јавне набавке који ће се извршити преко подизвођача**:**

8. Податак о проценту укупне вредности набавке која ће се поверити подизвођачу**: _____%**

****: Тачке 7 и 8 попуњавају смо понуђачи који у поступку јавне набавке наступају са подизвођачем

Понуду сачинио

Директор

М.П. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА

4.1. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.1. Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

Техничка спецификација 1

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	количина	цена	износ
1	Радови на демонтажи и рушењу				
1.1	Демонтажа једнокрилних врата димензија 70 x 200 цм са утоваром и одношењем истих на деопонију	ком.	5,00		
1.2	Обијање керамичких плочица са зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.	м2	65,24		
1.3	Рушење дела зида испод грејних цеви са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.	м2	2,00		
2	Столарски радови				
2.1	Израда, транспорт и уградња једнокрилних ПВЦ врата. Обрачун по комаду изведене позиције, све комплет.				
2.2	Димензије 70 x 205 цм.	ком.	3,00		
2.3	Димензије 90 x 205 цм.	ком.	1,00		
3.	Изолатерски радови				
3.1	Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја.	м2	20,40		
4.	Керамичарски радови				
4.1	Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем.	м2	12,02		
4.2	Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 1,80м.	м2	53,22		
5.	Молерско-фарбарски радови				
5.1	Обрада шпалетни око уграђених ПВЦ врата.	м	25,00		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5.2	Стругање старе боје са зидова на делу изнад керамике и са плафона.	м2	50,00		
5.3	Глетовање и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора.	м2	50,00		
6. Зидарски радови					
6.1	Извршити малтерисање зидова мокрих чворова после завршетка инсталације водовода, канализације и електрике. Обрачун по м2.	м2	53,22		
7. Разни радови					
7.1	Интервенције на електро инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електро инсталација. Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња надградних светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором: - 4x18W сијалице (1 комад); - 2x18W сијалице (1 комад);	пауш.	1		
7.2	Израда армирано-бетонске плоче са једним отвором за уграђивање умиваоника дебљина плоче 7цм. РА 400/500. Завршна обрада зидне керамичке плочице.	ком.	1		
8. Водовод и канализација					
8.1	Демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације и изношење шута изван објекта.	пауш.	1		
8.2	Демонтажа wc шоља стандард.	ком.	3		
8.3	Демонтажа водокотлића.	ком.	3		
8.4	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 4, Ø 32 - комада 1.	пауш.	1		
8.5	Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду.	ком.	3		
8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 7м, Ø 110 - 5м.	пауш.	1		
8.7	Набавка, транспорт и уградња PPR водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 5м, Ø 20 - 20м.	пауш.	1		
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.	ком.	1		
9. Санитарна опрема					

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.	ком.	2		
9.2	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање.	ком.	1		
9.3	Набавка, транспорт и уградња керамичког трокадера са решетком и казанчетом за испирање, са извођењем везе на канализациону мрежу. Трокадеро поставити преко гумених подметача и причврстити месинганим шрафовима.	ком.	1		
9.4	Набавка, транспорт и уградња батерије за трокадеро са свим спојним и везним елементима.	ком.	1		
9.5	Набавка, транспорт и уградња умиваоника од фајанса беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном и уградња дубеће батерије у новонаправљену бетонску плочу.	ком.	1		
9.6	Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира).	комплет	2		
УКУПНО (нето):					

Техничка спецификација 2

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	количина	цена	износ
1	Радови на демонтажи и рушењу				
1.1	Демонтажа једнокрилних врата димензија 70 x 200 цм са утоваром и одношењем истих на деопонију	ком.	6,00		
1.2	Обијање керамичких плочица са зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.	м2	71,58		
1.3	Рушење бетонских корита обложених керамичким плочицама за прање руку. Пре рушења извршити демонтажу инсталације што улази у јединичну цену. Шут утоварити и одвести на депонију.	пауш.	1,00		
2	Столарски радови				
2.1	Израда, транспорт и уградња једнокрилних ПВЦ врата. Обрачун по комаду изведене позиције, све комплет.				
2.2	Димензије 70 x 205 цм.	ком.	4,00		
2.3	Димензије 90 x 205 цм.	ком.	1,00		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3. Изолатерски радови					
3.1	Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја.	м2	21,60		
4. Керамичарски радови					
4.1	Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем.	м2	14,04		
4.2	Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 1,80м.	м2	70,10		
5. Молерско-фарбарски радови					
5.1	Обрада шпалетни око уграђених ПВЦ врата.	м	28,00		
5.2	Стругање старе боје са зидова на делу изнад керамике и са плафона.	м2	60,00		
5.3	Глетовање и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора.	м2	64,08		
6. Зидарски радови					
6.1	Извршити малтерисање зидова мокрих чворова после завршетка инсталације водовода, канализације и електрике. Обрачун по м2.	м2	70,10		
7. Разни радови					
7.1	Интервенције на електро инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електро инсталација. Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња надградних светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором: - 4x18W сијалице (1 комад); - 2x18W сијалице (1 комад);	пауш.	1		
7.2	Израда армирано-бетонске плоче са два отвора за уграђивање умиваоника дебљина плоче 7цм. РА 400/500. Завршна обрада зидне керамичке плочице.	ком.	1		
8. Водовод и канализација					
8.1	Демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације и изношење шута изван објекта.	пауш.	1		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

8.2	Демонтажа wc шоља стандард.	ком.	4		
8.3	Демонтажа водокотлића.	ком.	4		
8.4	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 4, Ø 32 - комада 1.	пауш.	1		
8.5	Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду.	ком.	3		
8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 7м, Ø 110 - 5м.	пауш.	1		
8.7	Набавка, транспорт и уградња РРР водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 5м, Ø 20 - 20м.	пауш.	1		
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.	ком.	1		
9. Санитарна опрема					
9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.	ком.	3		
9.2	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање.	ком.	1		
9.3	Набавка, транспорт и уградња керамичког трокадера са решетком и казанчетом за испирање, са извођењем везе на канализациону мрежу. Трокадеро поставити преко гумених подметача и причврстити месинганим шрафовима.	ком.	1		
9.4	Набавка, транспорт и уградња батерије за трокадеро са свим спојним и везним елементима.	ком.	1		
9.5	Набавка, транспорт и уградња умиваоника од фајанса беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном и уградња дубеће батерије у новонаправљену бетонску плочу.	ком.	2		
9.6	Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира).	комплет	2		
УКУПНО (нето):					

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Техничка спецификација 3

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	количина	цена	износ
1	Радови на демонтажи и рушењу				
1.1	Набавка материјала и израда спушеног плафона типа <i>HUNTER - DAGLAS</i> са постављањем уградних LED сијалица 3W 6 комада, са повезивањем на постојећу инсталацију и монтажом нових фасунга.	м2	35		
	УКУПНО (нето):				

Техничка спецификација 4

Поз.	Опис позиције	Јед. мере	количина	цена	износ
1	Радови на демонтажи и рушењу				
1.1	Демонтажа једнокрилних врата димензија 70 x 200 цм са утоваром и одношењем истих на деопонију	ком.	12,00		
1.2	Обијање керамичких плочица са зидова и подова и малтера до 70цм изнад зидних плочица, са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.	м2	133,44		
1.3	Рушење преградних зидова између кабина у једном мокром чвору ради претварања простора са 4 кабине на 3, са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.	м2	10,00		
2	Столарски радови				
2.1	Израда, транспорт и уградња једнокрилних ПВЦ врата. Обрачун по комаду изведене позиције, све комплет.				
2.2	Димензије 70 x 205 цм.	ком.	9,00		
2.3	Димензије 90 x 205 цм.	ком.	2,00		
3.	Изолатерски радови				
3.1	Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја.	м2	30,00		
4.	Керамичарски радови				
4.1	Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем.	м2	29,82		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.2	Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 1,80м.	м2	103,62		
5. Молерско-фарбарски радови					
5.1	Обрада шпалетни око уграђених ПВЦ врата.	м	50,00		
5.2	Стругање старе боје са зидова на делу изнад керамике.	м2	50,00		
5.3	Глетовање и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора.	м2	70,36		
6. Зидарски радови					
6.1	Извршити малтерисање зидова мокрих чворова после завршетка инсталације водовода, канализације и електрике. Обрачун по м2.	м2	103,62		
7. Разни радови					
7.1	Интервенције на електро инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електро инсталација. Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња надградних светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором: - 4x18W сијалице (2 комада); - 2x18W сијалице (4 комада);	пауш.	1,00		
7.2	Израда армирано-бетонске плоче са два отвора за уграђивање умиваоника дебљина плоче 7цм. РА 400/500. Завршна обрада зидне керамичке плочице.	ком.	2,00		
7.3	Зидање пуном опеком d=12цм преграда између кабина у једном мокром чвору, како би се од 4 кабине добиле 3. Обрачун по м2.	м2	10,00		
7.4	Набавка материјала и израда спуштеног плафона типа HUNTER - DAGLAS са постављањем уградних LED сијалица 3W 6 комада, са повезивањем на постојећу инсталацију и монтажом нових фасунга.	м2	15		
8. Водовод и канализација					
8.1	Демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације, преправка инсталације у једном мокром чвору, како би се уместо 4 ws шоље поставиле 3, и изношење шута изван објекта.	пауш.	1		
8.2	Демонтажа ws шоља стандард.	ком.	8		
8.3	Демонтажа водокотлића.	ком.	8		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

8.4	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 6, Ø 32 - комада 1.	пауш.	1		
8.5	Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду.	ком.	8		
8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 13м, Ø 75 - 10м, Ø 110 - 6м.	пауш.	1		
8.7	Набавка, транспорт и уградња РРР водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 10м, Ø 20 - 35м.	пауш.	1		
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.	ком.	2		
9. Санитарна опрема					
9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.	ком.	7		
9.2	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање.	ком.	1		
9.3	Набавка, транспорт и уградња умиваоника од фајанса беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном и уградња дубеће батерије у новонаправљену бетонску плочу.	ком.	4		
9.6	Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира).	комплет	4		
УКУПНО (нето):					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 1:

Р.бр.	Назив	Износ
1	Техничка спецификација 1: Извођење радова на санацији мокрих чворова у ОШ "Петар Петровић Његош"	
2	Техничка спецификација 2: Извођење радова на санацији мокрих чворова у ОШ "Петар Петровић Његош"	
3	Техничка спецификација 3: Извођење радова на санацији мокрих чворова у ОШ "Петар Петровић Његош"	
4	Техничка спецификација 4: Извођење радова на санацији два истоветна мокра чвора у ОШ "Војвода Мишић"	
	Укупно:	

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Место извршења радова: ОШ „Петар Петровић Његош“, ул. Ресавска бр. 61 и ОШ „Војвода Мишић, ул. Др Милутина Ивковића бр. 4

Рок за извршење радова: 30 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.2. ПАРТИЈА 2: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ТЕРАСЕ У ОБЈЕКТУ „ГРОФИЦА ОЛГА“ ПУ САВСКИ ВЕНАЦ

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
1	Обијање оронулог малтера заједно са керамичким плочицама на делу сокле и изнад у висини оgrade – терасе са односом и одвозом шута на депонију до 30км. Обрачун по m ² .	m ²	7,00		
2	Демонтажа заштитне металне оgrade од рамова заједно са металним жардињерама h=45cm са односом и одвозом камионом на депонију до 30 км. Обрачун по m ² .	m ²	10,89		
3	Демонтажа, сечење металне конструкције тенде заједно са платном са односом и одвозом на депонију до 30км. Обрачун по m ² .	m ²	29,70		
4	Демонтажа постојеће и израда и монтажа нове лимене опшивке на зидовима терасе са обрадом тј. Бојењем са свим предрадњама РШ до 50 cm. Обрачун по m.	m	24,22		
5	Набавка материјала и малтерисање зидова фасаде и сокле продужним малтером 1:3:9. Обрачун по m ² .	m ²	7,00		
6	Набавка материјала и обрада површина фасадном бојом у тону по избору корисника, а према постојећој фасади са употребом скеле h=3,50m, сокла h=25cm. Обрачун по m ² .	m ²	73,81		
7	Набавка и уградња противклизних гранитних керамичких плочица на лепку преко постојећих керамичких плочица са фуговањем. Под израдом се подразумева: Све поломљене плочице заменити, оштећену подлогу поправити, оштећену хидроизолацију прерадити, све сливнике прегледати и поново прерадити са потребном хидроизолацијом, направити нови праг на излазним вратима и обложити га гранитним керамичким плочицама на лепку. Све извести у потребном паду према сливницима. Обрачун по m ² .	m ²	51,61		
8	Облагање сокли од гранитних плочица из претходне позиције са фуговањем спојница d=25cm на лепку. Обрачун по m.	m	24,22		
9	Набавка материјала и израда платнене тенде на новој металној конструкцији са фарбањем и крпљењем рупа насталим приликом уградње.	m ²	31,35		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	Димензије тенде 11,00mх2,85m хоризонталне површине. Обрачун по m ² .				
10	Набавка потребног материјала и израда нове заштитне ограде од каљеног стакла d=7mm са металном конструкцијом према детаљу са убушивањем у постојећи АБ серклаж зидића ограде са повезивањем тј. Анкеровањем са постојећом металном оградом. Висина ограде је h=85 cm. Обрачун по m ² .	m ²	20,58		
11	Набавка потребног материјала за фарбање постојеће металне ограде у тону по избору корисника са свим предрадњама. Два слоја основне и два слоја завршне боје. Обрачун по m ² .				
	а) ограда на првом спрату, (18,70+(2,76+0,33)х2)0,45=11,20	m ²	11,20		
	б) ограда у приземљу 11,20х2=22,40	m ²	22,40		
12	Припремни радови на формирању градилишта, чишћење и завршни радови на расформирању градилишта. Обрачун паушално.	Пауш.	1,00		
	УКУПНО (нето):				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 2:

Р.бр.	Назив	Износ:
1	Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац"	
	Укупно	

Место извршења радова: Предшколска установа Савски венац, објекат „Грофица Олга“, ул. Ужичка бр. 18.

Рок за извршење радова: 30 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.3. Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у специјалној школи „Стефан Дечански“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
1	Довоз, монтажа и након обављених радова демонтажа и одвоз фасадне скеле. 50*11=550m ² . Обрачун по m ² .	m ²	550,00		
2	Пажљиво очистити старе слојеве боје са равне површине фасаде механичким путем. Водити рачуна да се не оштети подлога. Поправити оштећења на шпалетнама насталих уградњом нових ПВЦ прозора, и пукотине на фасади. Подлогу импрегнирати изолационом масом ради боље везе. Пластични малтер – бавалит нанети глетелицом и структуру извући ваљком. Боја по избору корисника. Отворе и прозоре заштитити ПВЦ фолијом. Обрачун по m ² , при чему се отвори не одбијају.	m ²	550,00		
УКУПНО (нето)					

Рекапитулација за Партију 3:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"	
УКУПНО:		

Место извршења радова: Школа за оштећене слухом-наглуве „Стефан Дечански“, ул. Светозара Марковића 85.

Рок за извршење радова: 20 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.4. Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту „Јелена Анжујска ПУ Савски венац

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
1.	МОКРИ ЧВОР У ПРОСТОРУ ЗА ПРЕВЕНТИВУ				
1.1	Рушење керамичких зидних и подних плочица са одвозом шута на градску депонију до 30км. Обрачун по м ² .	м ²	33,02		
1.2	Демонтажа инсталација водовода и канализације са одвозом на депонију. Обрачун паушално.	Пауш.	1,00		
1.3	Демонтажа санитарних уређаја и одвоз на деопонију до 30 км (1 лавабо, 1WC са водокотлићем, славине). Обрачун паушално.	Пауш.	1,00		
1.4	Демонтажа постојећих дрвених врата до 2м ² . Обрачун по комаду.	Ком.	2,00		
1.5	Демонтажа електро инсталација. Обрачун паушално.	Пауш.	1,00		
1.6	Интервенција на електро-инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електроинсталација. Демонтажа старих светиљки, набавка и уградња надградних светиљки у металном кућишту са дифузором 4*18w, 6 комада. Обрачун паушално.	Пауш.	1,00		
1.7	Набавка материјала и малтерисање зидова за постављање керамичких плочица. Обрачун по м ² .	м ²	26,88		
1.8	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе на одговарајућем лепку са фуговањем. Обрачун по м ² .	м ²	26,88		
1.9	Набавка и уградња подних противклизних керамичких плочица I класе на цементној кошуљици са фуговањем. Обрачун по м ² .	м ²	4,44		
1.10	Набавка и израда хидроизолације подова и сокли полиизбитолом. Обрачун по м ² .	м ²	6,86		
1.11	Набавка и постављање ПВЦ врата комплет са обрадом шпалетни. Обрачун по комаду. Димензије: 70x260cm	Ком.	2,00		
1.12	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 2 пута са свим предрадњама. Обрачун по м ² .	м ²	12,03		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

1.13	Набавка, испорука и уградња ППР водоводних цеви Ø20-25м и Ø32-10цм и пропусних вентила са никлованом капом и розетном са свим потребним материјалом Ø20 комада 4 и Ø32 комада 1, ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом комада 4. Набавка и уградња ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима и материјалом за спајање. Ø50-10м, Ø75-10м и Ø110-6м. Обрачун паушално.	Пауш.	1,00		
1.14	Набавка и монтажа WC шоље за одрасле са водокотлићем, даском, ЕК вентилом, држачем за тоалет папир. Обрачун по комаду.	kom	1,00		
1.15	Набавка и монтажа умиваоника са сифоном и једноводном батеријом и ЕК вентилима. Обрачун по комаду.	kom	2,00		
1.16	Набавка и монтажа електричног бојлера 30 l.	kom	1,00		
1.17	Набавка и монтажа санитарне галантерије огледало, држач течног сапуна и држач роло папира.	комплет	2,00		
2.	МОКРИ ЧВОР У ДЕЧИЈИМ КУПАТИЛИМА				
2.1	Рушење керамичких плочица са зидова и подова, као и рушење зидића корита са одвозом на депонију до 30km. Обрачун по m ² .	m ²	55,51		
2.2	Демонтажа водовода и канализације са одвозом на депонију до 30km. Обрачун паушално.	пауш.	1,00		
2.3	Демонтажа санитарних уређаја са одвозом на депонију 30km. Обрачун паушално.	пауш.	1,00		
2.4	Демонтажа постојећих дрвених врата до 2 m ² и одвоз на депонију до 30km. Обрачун по комаду.	kom	1,00		
2.5	Демонтажа електро инсталација са одвозом на депонију до 30km. Обрачун паушално.	Пауш.	1,00		
2.6	Интервенција на електроинсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом неисправних и штећених електроинсталација. Демонтажа старих светиљки, набавка и уградња светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором 4*18w 6 комада. Обрачун паушално.	пауш.	1,00		
2.7	Набавка материјала и малтерисање зидова за постављање керамичких плочица. Обрачун по m ² .	m ²	32,13		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

2.8	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе на одговарајућем лепку са фуговањем. Обрачун по m ² .	m ²	32,13		
2.9	Набавка и уградња противклизних подних керамичких плочица I класе на цементној кошуљици са фуговањем. Обрачун по m ² .	m ²	9,09		
2.10	Набавка и израда хидроизолације подова и сокли од полиазбитола. Обрачун по m ² .	m ²	11,62		
2.11	Набавка и постављање PVC унутрашњих врата комплет са обрадом шпалетни. Обрачун по комаду. Димензије: 80x265cm.	kom	1,00		
2.12	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 2 пута са свим предрадњама. Обрачун по m ² .	m ²	14,15		
2.13	Набавка и монтажа PVC преграде са металном конструкцијом између шоља димензија: 100cmx100cm. Обрачун по комаду.	kom	4,00		
2.14	Набавка, испорука и уградња PPR водоводних цеви Ø20-25m и Ø32-10m и пропусних вентила са никлованом капом и розетном са свим потребним материјалом Ø20 комада 4 и Ø32 комада 1, ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом комада 4. Набавка и уградња PVC канализационих цеви са фазонским комадима и материјалом за спајање. Ø50-10 m, Ø75-10 m и Ø110-6 m. Обрачун паушално.	pauš			
2.15	Набавка и монтажа wc шоље дечје балтик са водокотлићем и држачем тоалет папира.	kom	5,00		
2.16	Набавка и монтажа дечјег умиваоника са сифоном и стојећом славинам. Обрачун по комаду.	kom	5,00		
2.17	Набавка и монтажа мешача за топлу воду.	kom	1,00		
2.18	Набавка и монтажа високомонтажног електричног бојлера 80 l.	kom	1,00		
2.19	Набавка и монтажа санитарне галантерије, огледало, држач течног сапуна и држач роло папира.	kompl.	5,00		
2.20	Опрема за бебе у јаслицама. Набавка дводелног пулта за пресвлачење деце димензије: 1,60m * 1,00m, висине 1,20. Обрачун по комаду.	kom	1,00		
3.	МОКРИ ЧВОРОВИ ЗА ОСОБЉЕ				
3.1	Рушење керамичких плочица са одвозом на депонију до 30km. Обрачун по m ² .	m ²	25,25		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3.2	Демонтажа инсталација водовода и канализације са одвозом на депонију до 30km. Обрачун паушално.	рауш	1,00		
3.3	Демонтажа санитарних уређаја са одвозом на депонију (1 WC са водокотлићем, 1 лавабо, комплет са славинама, вентилима). Обрачун паушално.	рауш	1,00		
3.4	Демонтажа постојећих дрвених врата до 2 m ² .	ком	2,00		
3.5	Демонтажа електро инсталација са одвозом на депонију до 30km. Обрачун паушално.	рауш	1,00		
3.6	Интервенција на електроинсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом неисправних и оштећених електроинсталација. Демонтажа старих светиљки, набавка и уградња светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором 4*18w 6 комада. Обрачун паушално.	рауш	1,00		
3.7	Набавка материјала и малтерисање зидова за постављање керамичких плочица. Обрачун по m ² .	m ²	33,04		
3.8	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе на одговарајућем лепку са фуговањем. Обрачун по m ² .	m ²	33,04		
3.9	Набавка и уградња подних противклизних керамичких плочица I класе на цементној кошуљици са фуговањем. Обрачун по m ² .	m ²	3,42		
3.10	Набавка и израда хидроизолације подова и сокли полиазбитолом. Обрачун по m ² .	m ²	4,90		
3.11	Набавка и уградња PVC врата комплет са обрадом шпалетне. Обрачун по комаду. Димензије: 80x275cm.	ком	2,00		
3.12	Бојење зидова и плафона полудисперзијом 2 пута са свим предрадњама. Обрачун по m ² .	m ²	3,42		
3.13	Набавка, испорука и уградња PPR водоводних цеви Ø20-25m и Ø32-10m и пропусних вентила са никлованом капом и розетном са свим потребним материјалом Ø20 комада 4 и Ø32 комада 1, ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом комада 4. Набавка и уградња PVC канализационих цеви са фазонским комадима и материјалом за спајање. Ø50-10m, Ø75-10m и Ø110-6m. Обрачун паушално.	рауш	1,00		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3.14	Набавка и монтажа WC шоље са водокотлићем, даском, ЕК вентилом и држаčem тоалет папира. Обрачун по комаду.	kom	1,00		
3.15	Набавка и монтажа умиваоника са сифоном и батеријом са три цеви за умиваоник. Обрачун по комаду.	kom	1,00		
3.16	Набавка и монтажа проточног бојлера за доњу монтажу 10 l.	kom	1,00		
3.17	Набавка и монтажа санитарне галантерије, огледало, држач течног сапуна и држач роло папира.	kompl	1,00		
УКУПНО (нето)					

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 4:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС
1	МОКРИ ЧВОР У ПРОСТОРУ ЗА ПРЕВЕНТИВУ	
2	МОКРИ ЧВОР У ДЕЧИЈИМ КУПАТИЛИМА	
3	МОКРИ ЧВОРОВИ ЗА ОСОБЉЕ	
	УКУПНО:	

Место извршења радова: Предшколска установа „Савски венац“, објект „Јелена Анжујска“, ул. Вишеградска бр. 27.

Рок за извршење радова: 30 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

М.П. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.5. Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ „Исидора Секулић“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Јед. цена	УКУПНО
1	Скидање слоја земље (песковито-шљунковити терен) d=20cm ради обједињења са постојећим бетонским платоом са одвозом материјала на градску депонију. Обрачун по m ³ .	m ³	29,52		
2	Набавка и израда тампон слоја од природног шљунка d=10cm. Обрачун по m ² .	m ²	147,60		
3	Бетонирање лако армиране плоче Q131, MB30 са дилатационим спојницама, комплет са арматуром и потребном оплатом. Обрачун по m ² .	m ²	147,60		
4	Израда лако армиране цементне кошуљице преко постојећег бетонског платоа d=5cm ради нивелације оштећене плоче. Све комплет са набавком потребног материјала. Обрачун по m ² .	m ²	88,20		
	УКУПНО (нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 5:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"	
	УКУПНО:	

Место извршења радова: ОШ „Исидора Секулић“, ул. Гаврила Принципа бр. 42.

Рок за извршење радова: 20 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.6. Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ „Радомир Путник“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јединица мере	Количина	Јединична цена	УКУПНО
1	ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ				
1.1	Рушење армирано бетонске стазе d=10-20 cm са утоваром и одвозом камионом до 30km. Обрачун по m ² . 280mx1,25m=350m	m ²	350,00		
1.2	Ископ земље III категорије са жилама и корењем за атлетску стазу лаком механизацијом са одвозом материјала на депонију до 30 km d=10-30 cm. Извршити нивелацију терена ± 3cm. Обрачун по m ² . 280mx1,45m=406,00m	m ²	406,00		
1.3	Планирање терена са набијањем до потребне збијености. Обрачун по m ² .	m ²	406,00		
1.4	Набавка потребног материјала тј. Шљунка са разастирањем у слојевима d=25-50 cm са набијањем, ваљањем и планирањем на ±3. Обрачун по m ² .	m ²	406,00		
1.5	Набавка потребног материјала и израда атлетске стазе d=10 cm, MB30 лако армирано мрежом +-Q131 са дилатационим спојницама на сваких 2m. Спојнице се попуњавају еластичним китом са потребном оплатом. Горњу површину хеликопирати до потпуне равности, глаткости. У дилатационе спојнице уградити можданике и котве од <i>ra fi 19</i> на растојању од 10cm. Бетон са адитивима за водонепропустност V8. Обрачун по m ² .	m ²	350,00		
1.6	Набавка потребног материјала и израда банкина, насиптање хумусног материјала, сејање траве, одржавање док се не избокори (потребно заливање). Ширина банкина са обе стране стазе 30+30=60cm, дебљина до 30cm. Обрачун по m ² .	m ²	168,00		
1.7	Набавка и уградња бетонских ивичњака на слоју бетона са фуговањем. Обрачун по m.	m	560,00		
1.8	Набавка и уградња тартан подлоге <i>sistem Conipur SP ili odgovarajuće</i> . Подлога се наноси машинским путем на бетонску површину суву и без оштећења. Састав подлоге: базни слој је мешавина sbr гранулата гранулације 1-4 mm и ри лепка у дебљини до 10 mm. Завршни слој: Мешавина epdm	m ²	350,00		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	гранулата гранулације 0,5-1,5mm и ри везива у дебљини до 3mm. Наношење завршног слоја се врши прскањем специјалном машином за те намене. Укупна дебљина подлоге износи 13 mm. Боја црвена. Подлога поседује атесте по стандарду EN14877, DINV18035/6 као и сертификат IAAF-а. Обрачун по m ² .				
2	ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ ТРИБИНЕ				
2.1	Набавка потребног материјала за оштећену трибину од дрвених штаfli 5/4 cm, L=2,50m, ком 22 и даска 10/4 cm, L=3m, ком 2 са шрафљењем, обрада сандолином као и све остало поправити, ошлајфовати. Дим трибине у два нивоа l=17,50m, ширине 50+50cm=100 cm, и h=1,5 m. Обрачун паушално.	паушал	1,00		
2.2	Набавка потребног материјала и бојење металних делова трибине са свим предходним радњама (чишћење од рђе). Обрачун паушално.	паушал	1,00		
	УКУПНО (нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 6:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ	
2	ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ ТРИБИНЕ	
	УКУПНО:	

Место извршења радова: ОШ „Војвода Радомир Путник“, ул. Бошка Петровића бр. 6.

Рок за извршење радова: 30 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.7. Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ „Стефан Немања“

Предмет јавне набавке је пројектовање и извођење радова на основу пројекта. Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци дужан је да достави Наручиоцу Идејни пројекат и Главну свеску идејног пројекта у свему према понуђеном концепту решења и да изведе радове у складу са идејним пројектом.

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА И ГЛАВНЕ СВЕСКЕ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА	
2.	ДЕМОНТАЖА ПОСТОЈЕЋЕ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ	
3	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ПОСТАВЉАЊУ ЛЕТЊЕ УЧИОНИЦЕ НА ОСНОВУ ПРОЈЕКТА	
	УКУПНО (нето):	

Пројектни задатак

Површина и место постављања: Пројектовати летњу учионицу површине до 30- 40м² која ће бити постављена у дворишту ОШ „Стефан Немања“.

Концепт: Летња учионица је монтажни објекат који треба да буде пројектован и изведен као савремено конципирана, транспарентна структура за извођење школске наставе и радионица у летњем периоду.

Конструкција: Конструкција летње учионице је од дрвета, или комбиновано од дрвета и челика. Објекат треба да буде део екстеријера, односно не планирати затварање зидова лексаном, стаклом или другим прозирним материјалима, како би био омогућен непрекидан слободан проток ваздуха. Зидови су делимично или потпуно транспарентни, а цео објекат пројектовати тако да конструкција, спољни изглед и ентеријер објекта буду јединствено конципирани, односно тако да примарна конструкција буде у потпуности или већином видљива, а да ентеријер објекта и његова спољашњост функционално и естетски представљају обједињену целину. То подразумева и да за ентеријер нису потребни посебни (нпр. гипсарски) радови.

Кров / покривач такође може бити делимично транспарентан или сасвим непрозиран, али треба да обезбеди сеновиту и удобну атмосферу у летњим месецима.

Ентеријер пројектовати као сведен, али довољно комфоран за боравак и праћење предавања 45 до 90 минута за 30 (тридесеторо) деце у исто време. У склопу ентеријера пројектовати фиксне елементе: клупе / столице за ученике / слушаоце и место за предавача (катедра, мали уздигнут подијум, говорница, или слично).

Летња учионица нема инсталације водовода, канализације, нити електричне енергије.

Објекат се поставља на припремљену (постојећу) квалитетну асфалтирану површину у дворишту школе, уз неопходне везивне елементе и ојачања који морају бити пројектовани и димензионисани пројектом и одговарајућим статичким прорачунима.

Идејни пројекат и главна свеска идејног пројекта мора садржати пројекат статике оверен од стране лица – дипломираног инжињера архитектуре/грађевине - имаоца одговарајуће лиценце коју је наручилац дефинисао у условима за учешће заинтересованих лица у поступку јавне набавке.

Понуђач је дужан да пројектује, изради елементе летње учионице, транспортује до места реализације радова и монтира летњу учионицу на објекту.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Посебни захтеви наручиоца у вези садржина понуде:

Понуђачи су дужни да доставе саставне делове техничког дела понуде у складу са посебним захтевима наручиоца у вези садржине понуде: попуњену, потписану и оверену Техничку спецификацију (табела из тачке 4.1.7. Конкурсне документације) и Концепт пројектног решења.

Понуђачи подносе технички део понуде следеће садржине:

1. Техничка спецификација (табела из тачке 4.1.7. Конкурсне документације) попуњена, потписана и оверена печатом одговорног лица понуђача; Понуђачи су дужни да у Техничкој спецификацији радова упишу понуђене цене за позицију пројектовање, за позицију демонтажа постојеће летње учионице, за позицију извођење радова и укупну цену по партији.

2. Концепт пројектног решења која се састоји из два дела, а у складу са Пројектним задатком наручиоца:

- графички део урађен у размери Р= 1:100 са решењем партера задатог простора и окружења, са назначеним положајем летње учионице у окружењу, правцима кретања, улазом (или више улаза ако их има) у учионицу; основе, пресеци, и изгледи у размери 1:50 са свим елементима конструкције и интегрисаним елементима ентеријера; Тродимензионални приказ који јасно представља идеју аутора; додатни материјал по потреби: детаљи и слично.
- Текстуални део који чини Образложење решења на највише две стране, са умањеним графичким приказом решења на А4 формату. Текст треба да садржи информацију о основној идеји, концепту и примењеном материјалу за израду летње учионице и осталим битним елементима у односу на захтеве наручиоца

Да би понуда била одговарајућа треба да има садржину дефинисану посебним захтевима наручиоца и да иста одговара захтевима наручиоца одређеним пројектним задатком.

Место извршења радова: ОШ „Стефан Немања“, ул. Љубе Јовановића бр. 2а.

Рок за израду пројекта: 20 календарских дана од закључивања уговора; **рок за извршење радова:** 20 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака у пројектовању и у извођењу радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над пројектовањем и надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном инжињеру архитектуре и дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцима одговарајуће лиценце одговорног пројектанта и одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству и пројектовања са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.8. Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ „Антон Скала“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	УКУПНО
1	Облагање бетонског плато а са степеништем тартан плочама на одговарајућем лепку. Позиција подразумева само рад, а плоче се налазе у школском магацину.	m ²	10,85		
2	Набавка материјала и обрада риголе цементним малтером димензија 20/20 см. Обрачун по m 26+5=31.	m	31,00		
3	Постојећи сливник за који је потребно извршити подужно пресецање бетона, зидарски обрадити до попречног пресека 30/25cm, уградити "L " профиле 40X40 mm и покрити решетком од челичних флахова дебљине 3 mm, ширине 40mm, са размаком између флахова до 30 mm. Решетке се раде из комада које могу да се ваде због чишћења канала. Обрачун по m.	m	5,00		
4	Набавка материјала и израда бетонског шахт поклопца димензија 70/70/10 cm. Армирани са поправком завршних зидова шахта.	kom	3,00		
5	Нивелисање кулијер плоча димензија 25/25cm, на платоу са додатком потребног песка. Поломљене кулијер плоче до 25% одбацити и уместо њих извести бетонске површине до 1 m ² , у дебљини постојећих у дебљини постојећих кулијер плоча у распореду по договору са корисником.	m ²	106,85		
6	Замена поломљених гипс плоча на зидовима са металном подконструкцијом са бандажирањем, глетовањем и бојењем у тону по избору корисника. Обрачун по m ² .	m ²	6,00		
	УКУПНО (нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 8:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"	
	УКУПНО:	

Место извршења радова: ОШ „Антон Скала“, ул. Петра Чајковског бр. 2

Рок за извршење радова: 20 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.9. Партија 9: Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ „Исидора Секулић“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	УКУПНО
1	Геодетско снимање и израда елабората за укупане инсталације.	рауш	1,00		
2	Машинско сечење асфалта и рушење постојећег асфалта ширине 1 м. Дужине 32м. Укупно просечне дебљине 12см. (BNS32,7см. I AB5 см.)	m ²	32,00		
3	Ручни ископ земље III категорије на делу од прикључка на магистрални вод DN 150 до улаза у објект.	m ³	34,00		
4	Одвожење вишка земље на локацију удаљену до 30 km од објекта.	m ³	7,00		
5	Одвожење разбијене асфалтне кошуљице на локацију удаљену до 30 km од објекта.	m ³	4,00		
6	Набавка, испорука и уградња песка гранулације "О".	m ³	7,00		
7	Набавка, транспорт, испорука и уградња дробљеног камена гранулације од 0 mm до 31,5 mm минимална дебљина 20см. Са набијањем до збијености минимално 30Мпа.	m ²	32,00		
8	Набавка, транспорт, испорука и уградња асфалта тип BNHS 16 дебљине 10 см.	m ²	32,00		
9	Демонтажа постојећих вентила у комплексу са прикључцима DN50 за прикључење ватрогасних црева у сва четири хидранта.	komplet	4,00		
10	Демонтажа постојеће црвене мреже од 6/4" DN 40 која напаја сва четири зидна хидранта на линији од подрумског дела до последњег хидранта на трећем спрату. Радови на демонтажи обухватају и постојећих фитинга као и одвајање од линије 6/4" DN 40 са затварањем односно блиндирањем црвене мреже.	рауш	1,00		
11	Набавка, испорука и уградња новог водомера од 2.5" DN65 у комплексу са прирубничком прикључцима, са контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.	komplet	1,00		
12	Набавка, испорука и уградња вентила од 2.5" DN65 са точком у комплексу са прирубничким прикључцима са контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.	kom	2,00		

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

13	Набавка, испорука и уградња одвајача нечистоће 2.5" DN65 са комплетом прирубничким прикључцима и контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.	kom	1,00		
14	Набавка, испорука и уградња челичних поцинкованих цеви од 2.5" DN65	m1	74,00		
15	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi od 2" DN50	m1	4,00		
16	Фитинг (шелне за вешање, челични типлови, фирнајз, кучина, колене за цеви, редукције, Т рачве, дупли ниплови, материјал за спајање и дихтовање, остали потрошни материјал) обрачунава се 40% од позиције 3 и 4	0,40%	0,40		
17	Набавка, испорука и уградња манометра fi 100 мерног опсега _16 bara, класа тачности 1.5	kom	1,00		
18	Набавка, испорука и уградња кугластог вентила NO 15, NP20	kom	1,00		
19	Пробијање рупа за пролаз цеви нове цевне мреже кроз бетонски под у физкултурне сале, кроз међуспратну конструкцију као и бушење рупа за шелне за вешање цеви и осталих грађевинских радова.	rauš	1,00		
20	Заштита цревне мреже која се полаже у земљу-премаз битуменом и заштита тер папиром у дужини од 18 метара.	rauš	1,00		
21	Испитивање инсталација на притисак од 10 bara у трајању од 2 часа.	rauš	1,00		
22	Мерење протока на сваком хидранту, на свим спратовима. По завршетку мерења сачинити записник који потписује извођач радова (представник извођача) и инвеститор (представник инвеститора).	rauš	1,00		
	УКУПНО (нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 9:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"	
	УКУПНО:	

Место извршења радова: ОШ „Исидора Секулић“, ул. гаврила Принципа бр. 42.

Рок за извршење радова: 30 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручним лицима, имаоцима одговарајућих лиценци одговорних извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.10. Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко у ОШ „Радојка Лакић“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	УКУПНО
1	Хобловање, стругање и лакирање постојећег храстовог паркета са заменом оштећених паркетни до 5% од укупне површине. Поред зидова поставити нову храстову соклу висине 6 см. Фугне паркета китовати шуко-масом 2 пута. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће. Обрачун по m ² површине сале.	m ²	200,00		
2	Након завршетка позиције извршити обележавање терена за кошарку и одбојку са две различите квалитетне боје. У цену урачунати сав основни материјал и помоћна средства. Обрачун паушално.	паушал	1,00		
3	Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Глетовање извести квалитетном глет масом са финалним шмирглањем. По потреби површине импрегнисати мрежицом на спојевима старих и новообрађених површина и на пукотинама. У цену обрачунати употребу радне скеле за висине до m.				
	Стругање полудисперзионе боје	m ²	150,00		
	Стругање масне боје	m ²	200,00		
	Глетовање	m ²	200,00		
4	Бојење зидова и плафона и шпалетни отвора полудисперзивном бојом у два премаза у боји по избору корисника.	m ²	400,00		
5	Бојење сокли на зидовима масном бојом у два премаза у тону по избору корисника.	m ²	200,00		
	УКУПНО (нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 10:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"	
	УКУПНО:	

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Место извршења радова: ОШ „Радојка Лакић“, ул. Др Александра Костића бр. 1-7

Рок за извршење радова: 20 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са захтевима наручиоца из Техничке спецификације, по количини, квалитету и у року.

За понуђача

М.П. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.11. Партија 11: извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ „Исидора Секулић“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	УКУПНО
1	Набавка, испорука и уградња RO - 1 димензије 820x910x220 mm, израђен од два пута декапираног лима дебљине 2 mm, и лимених профила. Сва опрема треба да је обележена, а крајеви проводника означени. На вратима ормана поставити таблице са натписом ознаке орман, заштите од напона додиром. У вратима ормана уградити џепове за документацију са опремом од редног броја 2-6.	kom	1,00		
2	Теретна склопка 125А 00-125	kom	1,00		
3	Једнополни АО 6 А, С карактеристике 6ка	kom	10,00		
4	Једнополни АО 16 А, С карактеристике 6кА	kom	12,00		
4	Једнополни АО 16 А С карактеристике 6ка	kom	22,00		
5	Теретна склопка 4G10-125-U	kom.	1,00		
6	Контактер CLOOA300TN,16а,230V AC	kom.	1,00		
7	Набавка, испорука и уградња спратне разводне уградне табле израђене од самогасивог PVC-а у заштити IP 30 са опремом по свакој табли према спецификацији: - Набавка, испорука и уградња АО 6А-230V, комада 6; - Набавка, испорука и уградња АО 10 А-230V, комада 4; - Набавка, испорука и уградња АО 16 А-230V, комада 11; - Набавка, испорука и уградња АО 20 А-230V, комада 1; - Набавка, испорука и уградња АО 16 А-400V, комада 1; - Набавка, испорука и уградња сигналне сијалице 5W - 230V, комада 1; - Набавка, испорука и уградња трополне заштитне склопке 400V-40А-тА, комада 1.	komplet	3,00	43.650,00	130.950,00
	УКУПНО (нето):				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 11:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"	
	УКУПНО:	

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Место извршења радова: ОШ „Исидора Секулић“, ул. Гаврила Принципа бр. 42.

Рок за извршење радова: 15 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са захтевима наручиоца из Техничке спецификације, по количини, квалитету и у року; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.12. Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО „Ђуро Салај“ и поправци бетонског степеништа између ОШ „Петар Петровић Његош“ и ШОО „Ђуро Салај“

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Количина	Јед. Цена	УКУПНО
1	Рушење бетонског тротоара дебљине до 20см са одвозом на градску депонију. Обрачун по m ² порушеног бетона.	m ²	60,00		
2	Набавка и уградња шљунка у слоју тампона дебљине 10см. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
4	Набавка материјала и уградња бетона МВ25 дебљине 10см са једноструком мрежастом арматуром Q188. Позицију извести са дилатацијама. Завршна обрада бетона фино пердашење. Обрачун по m ² .	m ²	60,00		
5	Разбијање оштећених степеника 8 комада дужине 5m до косе бетонске плоче. Израда оплате и анкерисање и армирање нових 8 степеника димензија као претходни. Бетонирање МВ25. Обрачун по m ² косе површине. Степенице је потребно уклопити са површинама које повезују.	m ²	16,00		
6	Демонтажа металног рукохвата од округлих црних цеви 6/4" дужине 5m. Рукохват се након завршетка бетонских радова монтира анкерисањем постојећих 3 стубића за нови бетон. Извести антикорозиону заштиту након стругања старе боје са два премаза основном бојом и два премаза завршном бојом за метал. Обрачун по дужном метру рукохвата.	m	5,00		
	УКУПНО (нето)				

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 12:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"	
	УКУПНО:	

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Место извршења радова: ШОО „Ђуро Салај“, ул. Војводе Миленка бр. 33

Рок за извршење радова: 20 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака изведених радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу – дипломираном грађевинском инжењеру, имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

4.1.13. Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО „Ђуро Салај“

Предмет јавне набавке је пројектовање и извођење радова на основу пројекта. Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци дужан је да достави Наручиоцу Идејни пројекат и да изведе радове у складу са идејним пројектом.

Р.бр.	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Јед. Мере	Кол.	Јед. Цена	УКУПНО
1	Израда идејног пројекта за громобранску инсталацију у ШОО „Ђуро Салај“ према пројектном задатку	комад	1		
2	Извођење радова на основу пројекта из позиције 1	паушал	1		
	УКУПНО (нето)				

Пројектни задатак

ШОО „Ђуро Салај“ је постојећи објекат. На објекту не постоји громобранска инсталација. Имајући у виду стање на терену и економске аспекте, пројектом предвидети да се громобранска инсталација изведе применом штапне хватаљке са уређајем за рано стартовање. За место штапне хватаљке предвидети постојећу кровну конструкцију. Спусне водове и уземљивач извести у складу са Правилником и ситуацијом на терену.

Идејни пројекат израдити у складу са прописима и стандардима из ове области и у складу са ситуацијом на терену.

Посебни захтеви наручиоца у вези садржине понуде:

Понуђачи су дужни да доставе саставне делове техничког дела понуде у складу са посебним захтевима наручиоца у вези садржине понуде: попуњену, потписану и оверену Техничку спецификацију (табела из тачке 4.1.13. Конкурсне документације)

Техничка спецификација (табела из тачке 4.1.13. Конкурсне документације) попуњена, потписана и оверена печатом одговорног лица понуђача; Понуђачи су дужни да у Техничкој спецификацији радова упишу понуђене цене за позицију пројектовање, за позицију извођење радова и укупну цену по партији.

Обавеза инвеститора је прибављање сагласности на пројектну документацију и изведене радове. Понуђач са којим буде закључен уговор о јавној набавци је у обавези да активно учествује у прибављању сагласности.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА за Партију 13:

Р.бр.	НАЗИВ	ИЗНОС:
1	Израда идејног пројекта за громобранску инсталацију у ШОО „Ђуро Салај“ према пројектном задатку	
2	Извођење радова на основу пројекта из позиције 1	
	УКУПНО:	

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Место извршења радова: ШОО „Буро Салај“, ул. Војводе Миленка бр. 33.

Рок за израду пројекта: 20 календарских дана од закључивања уговора; **рок за извршење радова:** 20 календарских дана од увођења извођача у посао. Роком није обухваћен рок за отклањање евентуалних недостатака у пројектовању и у извођењу радова.

Гарантни рок за изведене радове: 2 године од извршеног квалитативно-квантитативног пријема радова.

Спровођење контроле и обебеђивање гаранције квалитета: надзор над извођењем радова наручилац поверава стручном лицу имаоцу одговарајуће лиценце одговорног извођача радова; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са стандардима управљања квалитетом: да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду, о чему понуђач прилаже уз своју понуду доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације; понуђач је дужан да своје уговорне обавезе извршава у складу са захтевима из Конкурсне документације: израда пројектно техничке документације, израда Записника о извршеној контроли и прибављање сагласности на техничку документацију од надлежног органа и извођење радова – све у складу са квалитетом, количином и роком који је одредио наручилац.

За понуђача

м.п. _____
(одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обавезни услови:

На основу **члана 75. став 1.** Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећих **обавезних услова за све партије:**

- 1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије, или стране државе када има седиште на њеној територији;
- 4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављања делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

На основу **члана 75. став 2.** Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА

На основу члана 77. став 1 Закона о јавним набавкама, испуњеност услова наведених у подтачкама 1) до 4) тачке 5. Конкурсне документације понуђач доказује достављањем следећих доказа наведених по редоследу услова из претходних ставова.

1. Извод из регистра надлежног органа

За правна лица: - Извод из Регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре Републике Србије, односно Надлежног Привредног Суда.

за предузетнике: - Извод из Регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из одговарајућег регистра

2. Потврда надлежног суда, односно надлежне полицијске управе

За правна лица:– Уверење Вишег Суда у Београду да правно лице није осуђивано за дела организованог криминала и Уверење Основног суда и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

за законског заступника/законске заступнике правног лица – Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова да законски заступник/заступници правног лица није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

за предузетника - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова да предузетник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

за физичко лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне Полицијске управе Министарства унутрашњих послова да физичко лице није осуђивано за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања, или давања мита, кривично дело преваре.

Старост доказа: Докази не могу бити старији од 2 месеца пре отварања понуда.

3. Потврде надлежног пореског органа и организације за обавезно социјално осигурање или потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације

За правно лице – Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени сви доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и Уверење / Уверења надлежних управа јединица локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

За предузетнике - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени сви доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и Уверење / Уверења надлежних управа јединица локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

За физичка лица - Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирене сви доспели порези, доприноси и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије и Уверење / Уверења надлежних управа јединица локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода.

Старост доказа: Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

4. За извођење радова предвиђених техничком спецификацијом, није предвиђено посебним прописом прибављање дозволе.

Испуњеност услова из чл.75. став 2. Закона о јавним набавкама

Испуњеност услова из чл. 75 став два понуђач доказује подношењем:

- Изјаве понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа – Прилог бр. 5 и
- Изјаве понуђача да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – Прилог бр. 5а

Додатни услови:

На основу **члана 76.** Закона о јавним набавкама („Службени Гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) понуђач у поступку јавне набавке мора доказати испуњеност следећих **додатних услова по партијама:**

Партија 1:

5) **да располаже довољним финансијским капацитетом** – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 15.000.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

6) да располаже довољним пословним капацитетом:

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 10.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: завршно грађевинско-занатски радови на уређењу мокрих чворова који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 1 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина

8) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800, минимум 1 (једно) лице електро инжењер са лиценцом: 450 или 850 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 2:

5) да располаже финансијским капацитетом – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 12.000.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже пословним капацитетом:

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 8.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: завршно грађевинско-занатски радови који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 2 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина
- 1 грађевинска скела 100m²

8) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

(једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 3:

5) да располаже финансијским капацитетом – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 6.000.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже пословним капацитетом:

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 4.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: завршни грађевинско-занатски радови радови који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 3 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 грађевинска скела 600m²

8) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 4:

5) да располаже финансијским капацитетом – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 7.500.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже пословним капацитетом:

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 5.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: завршни грађевинско-занатски радови који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 4 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина

9) **8) да располаже довољним кадровским капацитетом** – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800, минимум 1 (једно) лице електро инжењер са лиценцом: 450 или 850 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 5:

5) **да располаже финансијским капацитетом** – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 4.500.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) **да располаже пословним капацитетом:**

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 3.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: радови нискоградње који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 5 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) **да располаже довољним техничким капацитетом:** да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина

8) **да располаже довољним кадровским капацитетом** – да понуђач има минимум 6 (шест) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 6:

5) **да располаже финансијским капацитетом** – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 20.000.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) **да располаже пословним капацитетом:**

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 15.000.000 динара; референтни радови

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: радови нискоградње који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 6 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина

8) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 7:

5) да располаже финансијским капацитетом – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 4.000.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже пословним капацитетом:

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству и пројектовање са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне послове - пројектовање и извођење радова на основу пројекта минималне кумулативне бруто вредности од 3.000.000 динара;. Под појмом: референтни послови подразумевају се: урађени и изведени пројекти (пројектовање и извођење радова) монтажних објеката у екстеријеру намењених боравку и образовању деце изведени у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина
- 1 грађевинска скела 100m²

8) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих: минимум 1 (једно) лице дипломирани инжењер архитектуре са лиценцом: одговорног пројектанта: 300 или 301 или 302 и минимум једно лице грађевински инжењер са лиценцом одговорног извођача радова: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 418 или 800 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 8:

5) да располаже финансијским капацитетом – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 3.000.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже пословним капацитетом:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
 - да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 2.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: завршно грађевинско-занатски радови који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 8 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.
- 7) да располаже довољним техничким капацитетом:** да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:
- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
 - 1 преносива пнеуматско ротациона машина
- 8) да располаже довољним кадровским капацитетом** – да понуђач има минимум 6 (шест) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице грађевински инжињер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 и минимум 1 (једно) лице које је лице за безбедност..

Партија 9:

5) да располаже финансијским капацитетом – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 8.000.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже пословним капацитетом:

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
 - да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне радове минималне кумулативне бруто вредности од 6.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: изведени радови на изградњи хидрантске мреже по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 9 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.
- 7) да располаже довољним техничким капацитетом:** да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:
- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
 - 1 преносива пнеуматско ротациона машина
- 8) да располаже довољним кадровским капацитетом** – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум: 1 (једно) лице грађевински инжињер са лиценцом: одговорног извођача радова: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800, и 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Партија 10:

- 5) **да располаже довољним финансијским капацитетом** – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 2.400.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;
- 6) **да располаже довољним пословним капацитетом:**
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 2.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: завршно грађевинско-занатски радови – паркетарски радови и молерско-фарбарски радови изведени у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.
- 7) **да располаже довољним техничким капацитетом:** да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:
- 1 машина за хобловање паркета
- 8) **да располаже довољним кадровским капацитетом** – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом одговорног извођача радова: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800.

Партија 11:

- 5) **да располаже довољним финансијским капацитетом** – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 1.500.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;
- 6) **да располаже довољним пословним капацитетом:**
- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
 - да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 500.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: завршни грађевинско-занатски радови – електроинсталатерски радови изведени у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.
- 7) **да располаже довољним техничким капацитетом:** да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина
- 8) **да располаже довољним кадровским капацитетом** – да понуђач има минимум 6 (шест) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице електро инжењер са лиценцом одговорног извођача радова: 450 или 451 или 850 и 1 (једно) лице које је лице за безбедност.

Партија 12:

- 5) **да располаже довољним финансијским капацитетом** – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012,

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 800.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже довољним пословним капацитетом:

- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 500.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом референтни грађевински радови, подразумевају се грађевински радови нискоградње (изградња паркинга, приступних путева, тротоара...) који су по техничком опису слични радовима наведеним у Техничкој спецификацији за Партију 12 ове Конкурсне документације и изведени су у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 теретно или доставно возило минималне носивости 1,5 тона
- 1 преносива пнеуматско ротациона машина

8) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има минимум 10 (десет) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице грађевински инжењер са лиценцом: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800.

Партија 13:

5) да располаже довољним финансијским капацитетом – минималан и довољан услов је да понуђач остварио позитиван финансијски резултат – нето добитак у свакој од 3 (три) обрачунске године: 2012, 2013 и 2014. година и да је остварио кумулативно у периоду од највише три обрачунске године (2012, 2013 и 2014) укупан приход од минимум 2.700.000 динара и да у периоду од 1 (једне) године пре објављивања јавног позива није имао ниједан дан неликвидности;

6) да располаже довољним пословним капацитетом:

- да понуђач има усаглашен систем управљања квалитетом за делокруг извођења радова у грађевинарству са стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду;
- да је понуђач у периоду од 2012 закључно са 2014. годином, извео референтне грађевинске радове минималне кумулативне бруто вредности од 1.000.000 динара; референтни радови морају бити евидентирани у свакој години наведеног периода. Под појмом: референтни грађевински радови, подразумевају се: радови на изради громобранске инсталације–изведени у периоду од 2012, закључно са 2014. годином.

7) да располаже довољним техничким капацитетом: да понуђач поседује, као сопствена основна средства, или има у закупу, или лизингу, средства рада за извршење предметне набавке и то:

- 1 преносива пнеуматско ротациона машина

8) да располаже довољним кадровским капацитетом – да понуђач има минимум 6 (шест) лица која су у радном односу код понуђача на одређено, или на неодређено време, или са понуђачем имају други правни основ радног ангажовања која ће учествовати у извршењу јавне набавке, од којих минимум 1 (једно) лице дипломирани инжењер са лиценцом 350, или 351 за израду пројекта и минимум 1 (једно) лице инжењер са лиценцом 450, или 451 или 850 одговорни извођач радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Партија 1:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800, фотокопија лиценце бр. 450 или 850 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 2:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 ичи 413 или 414 или -415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положженом стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 3:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 ичи 413 или 414 или -415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 4:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

за лица која имају лиценцу– фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или -415 или 800 и лиценце број 450 или 850 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 5:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 6:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положженом стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- образци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 7:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству и пројектовање.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и
фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и
Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и
Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и
за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр: 300 или 301 или 302 и фотокопија лиценце бр: 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415, или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и
за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положженом стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и
М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 8:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положженом стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 9:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

6. Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству.

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положженом стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 10:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

и

6) Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр:

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

М- обрасци (фотокопије за лица која поседују лиценце).

Партија 11:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

и

6) Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр: 450 или 451 или 850 са потврдом Инжењерске коморе Србије да је лиценца важећа

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положеном стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Партија 12:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

и

6) Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр:

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

и

Електронски прочитана саобраћајна дозвола за наведено возило

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу - фотокопија лиценце бр. 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 414 или 415 или 800 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце.

Партија 13:

5. Извештај о бонитету – Бон ЈН који издаје надлежни орган за период 2012, и 2013. и 2014 година;

и

Потврда НБС о броју дана неликвидности у периоду од 1 (једна) година пре објављивања јавног позива.

и

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

6) Сертификати издати од стране једног од независних сертификационих тела за контролу система управљања квалитетом о усаглашености са: стандардима: ИСО 9001:2008, или еквивалентно, стандард система менаџмента, СРПС ИСО 14001:2005, или еквивалентно – стандард система менаџмента заштите животне средине и СРПС ОХСАС 18001:2008, или еквивалентно – стандард менаџмента заштите здравља и безбедности на раду за делокруг (сертификациона област): извођење радова у грађевинарству

и

Образац референц листе, попуњен, потписан и оверен печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр: 9)

и

Потврда купца о изведеним радовима, попуњена према упутству из обрасца, потписана и оверена печатом одговорног лица купца (Прилог бр. 10)

7. Изјава о техничкој опремљености понуђача (Прилог бр. 7)

и

фотокопија извода из пописне листе понуђача на дан 31.12.2014. године са означеним називом захтеваних основних средстава, или копија уговора о закупу, или о лизингу основног средства из којег се јасно види да су исти уговори закључени пре објављивања јавног позива и да је њихов предмет закуп/лизинг средства које је наручилац у условима описао

8. Изјава о кадровском капацитету понуђача (Прилог бр. 8)

и

Обавештење о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД и Извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, за месец август

и

за лица која имају лиценцу – фотокопија лиценце бр: 350, или 351 и лиценце бр. 450, или 451 или 850 са потврдама Инжењерске коморе Србије да су лиценце важеће

и

за лице за безбедност – Одлука о одређивању лица за безбедност и Уверење о положженом стручном испиту о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду

и

М- обрасци (фотокопије) за лица која поседују лиценце и лице за безбедност

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, подизвођач мора да испуни услове наведене у чл.75. став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама. На основу члана 80. Закона о јавним набавкама понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњеност обавезних услова из чл. 75. Став 1. Тачка 1) до 4) ЗЈН, тако што доставља доказе наведене у подтачкама 1) до 3) тачке 5 Конкурсне документације. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказ о испуњености услова из чл.75, став 1. Тачка 5. ЗЈН-а за део набавке који ће се извршити преко подизвођача.

Испуњеност додатних услова из чл.76 ЗЈН, доказује само понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки члан групе мора да испуни обавезне услове наведене из члана 75. Став 1. Тачке 1) до 4) ЗЈН. Испуњеност обавезних услова за члана групе понуђача се доказује тако што сваки члан групе доставља доказе наведене у подтачкама 1) до 3) тачке 5. Конкурсне документације. Услов из чл.75 став 1. Тачка 5. ЗЈН-а дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. Испуњеност услова из чл.75. став 2. ЗЈН мора да испуни сваки члан групе, давањем: Изјаве понуђача / члана групе понуђача о испуњавању обавеза из важећих прописа (Изјава је саставни део Конкурсне документације – Прилог бр.5) и Изјаве понуђача да није изречена забрана обављања делатности која је на снази у време подношења понуде – Прилог бр. 5а

Додатне услове из чл.76 ЗЈН, сви чланови групе понуђача испуњавају заједно. Доказе наведене у подтачкама 5. до 8. Тачке 5. Конкурсне документације може да достави било који члан групе понуђача.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум обавезно мора да садржи податке наведене у чл.81. став 4 Закона о јавним набавкама.

Начин достављања доказа

Докази о испуњености услова могу се достављати у неоввереним фотокопијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу Извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих појединих доказа.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

Извод из Регистра надлежног органа – Агенције за привредне регистре Републике Србије.

Понуђач није дужан да достави доказ који је Наручилац захтевао у Конкурсној документацији, уколико податак који је саставни део доказа, а који је наручилац навео да је релевантан за стручну оцену понуда, доступан на интернет страници. У овом случају морају бити кумулативно испуњена два услова:

- (1) податак јавно доступан на интернет страници надлежног органа и
- (2) да понуђач мора у понуди да се позове на ту интернет страницу.

Понуђач који је уписан у јавни Регистар понуђача – предузетника и правних лица који испуњавају обавезне услове из чл.75. став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама, који води Агенција за привредне регистре није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из чл.75. став 1. Тачке 1) до 4) Закона о јавним набавкама.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство се односи на захтеве наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци.

6.1. Језик:

Понуда мора бити састављена на српском језику.

6.2. Дефинисање посебних захтева у погледу садржине понуде:

Наручилац је у Обрасцу понуде одредио једнаке услове за све понуђаче у поступку јавне набавке за све партије (тачке 2-5): **Комерцијални услови: (услови плаћања, рок за завршетак посла и гарантни рок)** и **Остали услови (опција понуде)** које понуђачи прихватају потписивањем Обрасца понуде од стране лица које је понуду сачинило и одговорног лица понуђача.

Сви понуђачи су дужни да заокруже статус наступања у поступку јавне набавке и да основне податке унесу у Образац понуде и прилоге (1, 1а и 1б) према упутству из Обрасца понуде. само понуђачи који наступају са подизвођачем, дужни су да попуне тачке 7. и 8. Обрасца понуде према упутству из обрасца.

Саставни део Обрасца понуде представља Техничка спецификација радова у коју су понуђачи дужни да унесу јединичне и укупну цену у нето исказу, без ПДВ- по свакој позицији радова. Техничка спецификација је дата за све партије, од 1- 13, а њен саставни део представљају захтеви наручиоца везани за : место извршења радова, рок за завршетак посла, гарантни рок и спровођење контроле и обезбеђивање гаранције квалитета.

Техничку спецификацију потписује и оверава печатом одговорно лице понуђача. Уколико понуђач не поступи на овај начин, понуда ће бити одбијена као неприхватљива јер је неодговарајућа.

6.2.1. Наручилац дефинише посебне захтеве у погледу техничког дела понуде за Партију бр. 7 и то:

Понуђачи су дужни да доставе саставне делове техничког дела понуде у складу са посебним захтевима наручиоца у вези садржине понуде: попуњену, потписану и оверену Техничку спецификацију (табела из тачке 4.1.7. Конкурсне документације) и Концепт пројектног решења.

Понуђачи подносе технички део понуде следеће садржине:

1. Техничка спецификација (табела из тачке 4.1.7. Конкурсне документације) попуњена, потписана и оверена печатом одговорног лица понуђача; Понуђачи су дужни да у Техничкој спецификацији радова упишу понуђене цене за позицију пројектовање, за позицију демонтажа постојеће летње учионице, за позицију извођење радова и укупну цену по партији.

2. Концепт пројектног решења која се састоји из два дела, а у складу са Пројектним задатком наручиоца:

- графички део урађен у размери Р= 1:100 са решењем партера задатог простора и окружења, са назначеним положајем летње учионице у окружењу, правцима кретања, улазом (или више улаза ако их има) у учионицу; основе, пресеци, и изгледи у размери 1:50 са свим елементима конструкције и интегрисаним елементима ентеријера; Тродимензионални приказ који јасно представља идеју аутора; додатни материјал по потреби: детаљи и слично.
- Текстурални део који чини Образложење решења на највише две стране, са умањеним графичким приказом решења на А4 формату. Текст треба да садржи информацију о основној идеји, концепту и примењеном материјалу за израду летње учионице и осталим битним елементима у односу на захтев наручиоца

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Да би понуда била одговарајућа треба да има садржину дефинисану посебним захтевима наручиоца и да иста одговара захтевима наручиоца одређеним пројектним задатком.

Понуђачи су дужни да своју понуду поднесу у форми која онемогућава убацивање, или уклањање појединих докумената након отварања понуде – повезане траком (јемствеником) у целину и запечаћене. Уколико понуђач подноси понуду за више од једне партије, повезивање у јединствену целину може се вршити уједно (за све партије заједно), или за сваку партију посебно. Притом, важно је да у односу на садржину, понуда за сваку партију има све захтеване делове.

6.3. Цена

Укупну цену исказати у нето износу (без ПДВ-а). Ценом обухватити набавку и уградњу материјала, извођење радова, по потреби из техничке спецификације – израду пројектно техничке документације, добијање одговарајућих сагласности, трошкове транспорта и остале зависне трошкове набавке; Јединичне цене по свим позицијама и врстама радова исказати у Техничкој спецификацији, тачка 4.1. Конкурсне документације, у нето износу.

6.4. Услови плаћања и рок за завршетак посла

Услови плаћања и рок за завршетак посла одређени су у Обрасцу понуде за сваку партију. Понуђачи се потписивањем и овером од стране одговорног лица Обрасца понуде прихватају задате услове.

6.5. Прихватљивост понуде

Услови да понуда буде одређена као прихватљива су:

1. да је благовремена, тј. да буде примљена од стране наручиоца до **18.11.2015.год.** године, до **9.00 сати**;
2. да је одговарајућа, тј. да је благовремена и да потпуно испуњава све техничке спецификације наручиоца;
3. да није одбијена због битних недостатака и то: ако не испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75 и 76 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом; ако није уз понуду достављена Изјава о обезбеђењу испуњења уговорних обавеза потписана и оверена печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр.6); ако је понуђени рок важења понуде краћи од наведеног у Обрасцу понуде, односно од прописаног у Закону о јавним набавкама; ако понуда садржи недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде (захтеви наручиоца у погледу садржине понуде дефинисани су овим Упутством) или није могуће упоредити је са осталим понудама;
4. да не условљава и не ограничава права наручиоца или обавезе понуђача;
5. да понуђена цена не прелази процењену вредност јавне набавке и то по партијама.
 - Процењена вредност за Партију 1: 2.900.000 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 2: 2.083.333 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 3: 1.166.667 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 4: 1.500.000 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 5: 833.333 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 6: 3.400.000 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 7: 708.333 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 8: 500.000 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 9: 1.400.000 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 10: 416.667 динара нето;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

- Процењена вредност за Партију 11: 250.000 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 12: 140.000 динара нето;
 - Процењена вредност за Партију 13: 460.000 динара нето;
6. да задовољава посебне захтеве у погледу садржине понуде из конкурсне документације;
7. да је достављена попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди (Прилог бр.3);

6.6. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу чл.87. став 6. Закона

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку исправи тако што ће погрешан податак да избели, унесе правилан податак, парафира и печатом овери грешку.

У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуда. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа доставља накнадно.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска општина Савски венац, 11000 Београд, ул. Кнеза Милоша 69, са назнаком: „**Измена понуде за јавну набавку: „Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, ЈН. 2015/38“**“, ознаком броја Партије и напоменом „*Не отварати*“ или „**Допуна за јавну набавку: : „ „Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, ЈН. 2015/38“**“ ознаком броја Партије и и напоменом: „*Не отварати*“ или „**Опозив понуде за јавну набавку: : „Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, ЈН. 2015/38“**“ ознаком броја Партије и напоменом: „*Не отварати*““.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче, ни да мења своју понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

6.7. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач је дужан у Обрасцу понуде да наведе назив подизвођача, део и проценат јавне набавке коју ће извршити преко подизвођача. У Моделу уговора, наручилац предвиђа да се попуни назив подизвођача. Понуђач у целости одговара наручиоцу за извршење јавне набавке. Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75 став један, тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. Сва доспела потраживања од наручиоца има искључиво понуђач.

6.8. Заједничка понуда

Уколико у поступку јавне набавке наступа група понуђача, саставни део заједничке понуде представља њихов **споразум** којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. Закона о јавним набавкама. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став један, тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Саставни део заједничке понуде представља споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. Споразум обавезно мора да садржи податке наведене у чл.81. став 4 Закона о јавним набавкама.

6.9. Средства обезбеђења извршења јавне набавке

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Понуђачи су дужни да уз понуду доставе *Изјаву о обезбеђењу извршења уговорених обавеза*. Изјавом се понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу обавезује да ће одмах по потписивању уговора, наручиоцу предати соло Менице потписане и оверене печатом одговорног лица понуђача (Прилог бр. 6. Конкурсне документације) с Меничним овлашћењем и то за:

- добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене, без обрачунатог ПДВ;
- исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% од уговорене цене, без обрачунатог ПДВ-а

Уколико понуда не садржи *Изјаву о обезбеђењу извршења уговорених обавеза*, као доказа за средство обезбеђења извршења јавне набавке, то се сматра битним недостатком понуде, те се таква понуда одбија.

Рок трајања обезбеђења на име доброг извршење посла је 5 (пет) дана дуже од рока за завршетак посла, односно, 5 (пет) дана дуже од извршене квантитативно-квалитативне примопредаје радова. Рок трајања менице за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дуже од истека гаранције. Гарантни рок почиње да тече даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје посла и траје 2 (две) године.

Уз менице и менична овлашћења понуђач којем се додели уговор о јавној набавци дужан је да достави и Потврду пословне банке о регистрацији наведених хартија од вредности.

6.10. Поверљивост

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачу који су као такви, у понуди означени. Наручилац ће третирати као поверљиве податке садржане у документима који су саставни део понуде уколико су исти означени са „ПОВ“ у горњем десном углу. Понуђач ће у садржини своје понуде, уколико се ради о поверљивом податку, исти означити са „ПОВ“ а поред њега ставити потпис и печат овлашћеног лица. Наручилац не одговара за поверљивост података уколико нису означени на поменути начин. Цена из понуде не сматра се поверљивим податком.

6.11. Додатне информације у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште е-маил cvetkovici@savskivenac.rs или факсом на број **011/2061-793** тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези припремања понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. У том случају, наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

6.12. Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин одређен чл.20. Закона о јавним набавкама. Уколико се комуникација одвија путем електронске поште или факсом, Наручилац ће пријем докумената вршити само у своје радно време. Радно време Наручиоца је радним даном од понедељка до петка, осим у време државних и верских празника, у периоду од 8 до 16 часова. Електронска пошта или факс који буде пристигао у току радног дана након 16 часова сматраће се да је примљен од стране Наручиоца следећег радног дана.

6.13. Додатна објашњења од понуђача

У поступку прегледа, вредновања и упоређивања понуда, наручилац ће, уколико процени да је то потребно за објективну оцену понуда, поступити сходно одредбама члана 92. и 93. Закона о јавним набавкама и захтевати од понуђача додатна објашњења, а може да врши и увид и контролу код понуђача, односно код његовог подизвођача.

Уколико наручилац у току рачунске провере понуда, утврди да постоји рачунска грешка, исту може уз сагласност понуђача исправити након окончаног поступка отварања понуда у случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунске грешке, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

6.14. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора језа све партије **најнижа понуђена цена**

У ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком понуђеном најнижом ценом, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који у тренутку отварања понуда има већи број извршилаца.

6.15. Поштовање прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

Понуђачи су дужни да при састављању своје понуде изричито наведу да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, што доказује попуњавањем Изјава – Прилог 5.

6.16. Заштитна мера забране обављања делатности - понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито наведе да му у време подношења понуде није била на снази мера забране обављања делатности, што доказује попуњавањем Изјава – Прилог 5а.

6.17. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права понуђача је дужан да на рачун буџета Републике Србије (број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: републичка административна такса, прималац: буџет републике Србије), уплати таксу одређену чл. 156. Закона о јавним набавкама у износу од:

- 1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда;
- 2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
- 6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
- 7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

6.18. Рок за закључење уговора о јавној набавци

Уговор о јавној набавци биће закључен у року од 8 (осам) дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона о јавним набавкама. У случају испуњености услова из чл. 112. Став 2. Тачка 5. ЗЈН, уговор ће бити закључен у року од 8 дана од дана доношења Одлуке о додели уговора.

6.19. Трошкови припремања понуде

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

7. МОДЕЛ УГОВОРА

НАПОМЕНА:

Понуђачи су дужни да парафирају, попуне и овере сваку страну модела Уговора и приложе га уз понуду, чиме потврђују да су сагласни са понуђеним моделом.

У случају наступа групе понуђача, сви учесници у групи су дужни да потпишу и овере модел уговора

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 1

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38
Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац, у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 1 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 1, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора. Радови се изводе у: ОШ „Војвода Мишић“, ул. Др Милутина Ивковића бр. 4 и ОШ „Петар Петровић Његош“, Београд, Ресавска 61;

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца
- Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове. Вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује Надзорни орган у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача се примењује и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирају радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада;
се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од 30 дана од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи **2 (две) године**.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 2

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38

Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац, у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 2 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 2, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на одржавању терасе у објекту "Грофица Олга" ПУ "Савски венац**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у Предшколској установи Савски венац, објекат „Грофица Олга“ Београду, ул. Ужичка бр. 18.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

*** попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2. Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1., 2. овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

**** попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусти, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада;
се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од **30 дана** од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 3

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38

Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 3 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 3, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на одржавању фасаде у Специјалној школи "Стефан Дечански"**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ОШ „Стефан Дечански“, Београд, Светозара Марковића 75.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирати радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада; се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од 20 дана од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурокује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сугистигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 4

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38

Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац, у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 4 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 4, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора. Радови се изводе у објекту Предшколске установе Савски венац -Јелена Анжујска" у Београду, ул.Вишеградска бр.27.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а) ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада;
се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од **20 дана** од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 5

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38
Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 5 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 5, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора. Радови се изводе у ОШ „Исидора Секулић“, Београд, Гаврила Принципа 42.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а) ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунаог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада;
се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од **20 дана** од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 6

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38
Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 6 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 6, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"**, у свему према захтевима наручиоца из

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ОШ „Војвода Радомир Путник“, Београд, Бошка Петровића бр.6.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусти, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада;
се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од **30 дана** од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 7

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38
Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 7: Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 7 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 7, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора израда идејног пројекта и извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања" према пројекту, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ОШ „Стефан Немања“, Београд, ул. Љубе Јовановића бр.2/а.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца; извођач радова може да испостави прву привремену ситуацију након израде идејног пројекта и добијања сагласности наручиоца на исти.

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач се обавезује да изради Идејни пројекат и Главну свеску идејног пројекта у свему према понуђеном концепту решења, за предметни посао за који ће се прибавити одговарајућа дозвола код надлежног органа и неопходне сагласности на техничку документацију. У вези са тим Наручилац ће обавити неопходну сарадњу са крајњим корисником.

У случају примедби надлежног органа на пројектну документацију Извођач се обавезује да поступи по истим одмах, а најдуже у року од 8(осам) дана од дана достављања примедби.

Извођач се обавезује да приступи извођењу радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по правоснажности дозволе за извођење предметних радова.

Извођач се обавезује да извођење предметних радова изведе у свему према техничкој документацији, прибављеним условима и сагласностима, које евентуално наложи надлежни орган управе за издавање одобрења за изградњу и на тај начин припреми објекат за пријем и несметану употребу.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада; се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме. Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао одмах по прибављању свих неопходних дозвола и сагласности надлежних органа

Рок за израду пројекта је 20 календарских дана од закључивања уговора. Рок за завршетак радова је 20 календарских дана од увођења извођача у посао.

Рок из става један овог члана уговора не обухвата рок за отклањање недостатака.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сугустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитаивне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примпредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 8

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38
Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 8 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 8, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора. Радови се изводе у ОШ „Антон Скала“, Београд, Петра Чајковског 2.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а) ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада;
се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од 20 дана од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не суглигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 9

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38

Партија 9: Извођење радова на текућим поправакама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, Партија 9: Извођење радова на текућим поправакама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 9 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 9, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ОШ „Исидора Секулић“, Београд, Гаврила Принципа 42.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада; се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од 30 дана од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурокује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сугистигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,

Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 10

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38

Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, , јн.бр.2015/38, Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 10 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 10, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ОШ „Радојка Лакић“, Београд, Улица Др Александра Костића 1-7.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунаог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунаним ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусти, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада; се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од 20 дана од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурокује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сугистигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,

Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 11

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, , јн.бр.2015/38

Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38, **Партија 11: Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"**, у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 11 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 11, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ОШ „Исидора Секулић“, Београд, Гаврила Принципа 42.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла.

Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- остатак по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада;
се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од **15 дана** од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурукује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 1

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38

Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, , јн.бр.2015/38, Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 12 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 12, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ Београд, ул. Кнеза Милоша бр 69, ПИБ: 102759230; рачун број 840-16640-66

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора **Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"**, у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____ 2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ШОО "Ђуро Салај", у Београду, објект у Улици Војводе Миленка бр.33. Објект Ош „Петар Петровић Његош“ се налази у Београду, Улица Ресавска бр.61.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)

поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____бр._____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести

део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____бр._____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;

(навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____

_____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а)

ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунаог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунаог ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- остатак по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране инвеститора

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирају радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

Члан 7.

Извођач је дужан да пре почетка наведених радова поступи у складу са позитивним законским прописима у погледу израде одговарајућих техничких елабората.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада; се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објект или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Извођач се обавезује да комплетно све уговорене радове заврши (у стању „спремно за предају наручиоцу“) најкасније у року од 20 дана од увођења извођача у посао.

Даном се у смислу овог уговора сматра календарски дан.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;
- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурокује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не суглигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примопредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,

Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

МОДЕЛ УГОВОРА

За Партију 13

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, јн.бр.2015/38
Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај"

Закључен дана _____ 2015. године

НАРУЧИЛАЦ: ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша 69, ПИБ 102759230, матични број 07031386, кога заступа Председник Душан Динчић, у својству наручиоца (у даљем тексту: Наручилац).

ПОНУЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ЧЛАН ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПОДИЗВОЂАЧ: _____ са седиштем у _____, ул. _____, бр. _____, ПИБ _____, матични број: _____ кога заступа Директор _____ у својству извођача радова (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе "Савски венац" по партијама, , јн.бр.2015/38, Партија 13: Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај", у складу са Одлуком Председника општине о покретању поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.637/2015. од 17.09.2015. године, Одлуком Председника општине о додели уговора у поступка јавне набавке бр. I-03-06-7.____/2015 од . _____.2015. године

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама („Сл.Гласник РС“ бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и Одлуке Председника Општине Савски венац о покретању поступка јавне набавке, спровео предметни отворени поступак јавне набавке радова;
- да је процењена вредност предметне јавне набавке за Партију 13 износила _____ динара нето (попуњава наручилац);
- да је у поступку јавне набавке понуду доставило _____ понуђача (попуњава наручилац);
- да је Комисија за јавну набавку сачинила Извештај о стручној оцени понуда, у којем је предложила понуђача коме се додељује о јавној набавци за Партију 13, а Председник Општине је донео Одлуку о додели уговора;

Члан 1.

Уговорне стране су се споразумеле да је предмет овог уговора израда идејног пројекта громобранске инсталације и извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај", у свему према захтевима наручиоца из Конкурсне документације и Понуди извођача бр. _____ од _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

2015. године – из Обрасца понуде и техничке спецификације радова са јединичним ценама и укупном ценом радова - који су саставни део уговора.

Радови се изводе у ШОО "Ђуро Салај", у Београду, објекат у Улици Војводе Миленка бр.33.

АКО ЈЕ ПОНУДА ПОДНЕТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА:

***попуњава понуђач у случају ако наступа са подизвођачем**

Члан ____.*

Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач)
поверио подизвођачу _____ из _____; (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а) ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

2.Извођач је део набавке која је предмет овог уговора и то _____,

(навести део предмета набавке који ће извршити подизвођач) поверио подизвођачу _____ из _____ (навести скраћено пословно име подизвођача из АПР-а), ул. _____ бр. _____; ПИБ _____, матични број _____, а која чини _____% од укупне вредности набавке.

За уредно извршење набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачима из става 1.,2 овог члана.

АКО ЈЕ ПОДНЕТА ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА-ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА:**

****попуњава понуђач – носилац посла**

Члан ____.

На основу закљученог Споразума о заједничком извршењу јавне набавке број _____ од _____ године, ради учешћа у поступку јавне набавке између:

1. _____ из _____;
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

2. _____ из _____;
(навести скраћено пословно име из АПР-а)
ул. _____ бр. _____,

Споразумне стране су се сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма _____ из _____; (навести скраћено пословно име из АПР-а) ул. _____ бр. _____ и буде носилац и гарант извршења посла – носилац посла.

Споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде _____ (име и презиме директора) директор члана групе понуђача _____ (назив члана групе понуђача), који је овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне набавке.

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. Споразум из става 1. овог члана је саставни део овог уговора.

ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 2.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Наручилац се обавезује да на име укупне цене посла према техничкој спецификацији из понуде, која је саставни део Уговора Извођачу плати укупан износ од _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: _____), односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: _____) и то:

- по испостављеним ситуацијама, потписаним и овереним од стране одговорног лица понуђача, овереним од стране надзорног органа и прихваћеним од стране наручиоца. Извођач може да испостави прву привремену ситуацију након израде идејног пројекта на који је издата сагласност надлежног органа.

Цена је фиксна у периоду трајања уговора.

Члан 3.

Коначна вредност изведених радова утврдиће се на основу стварно изведених радова, обрачунатих у грађевинској књизи и јединичних цена из понуде извођача.

Мањак радова су негативна одступања изведених радова у односу на уговорене радове, вишак радова су количине изведених радова које прелазе уговорене количине радова. Мањак и вишак радова утврђује стручни надзор у име Наручиоца.

Јединична цена из техничке спецификације радова понуђача важи и за вишак, односно мањак уговорених радова, максимално до 10% одступања, стим што је максимални износ средства за ова одступања одређен вредношћу обезбеђених средства наручиоца за ову намену.

Наручилац прихвата вишак и мањак стварно изведених уговорених радова до 10% одступања од уговорених количина по јединичним ценама из техничке спецификације радова понуђача која је саставни део уговора.

Члан 4.

Сва плаћања вршиће се према испостављеним ситуацијама потписаним и овереним од стране одговорног лица извођача и овереним од стране надзорног органа и Наручиоца у року од 15 (петнаест) дана од дана испостављања ситуације на наплату.

Окончана ситуација се доставља на наплату уз Коначни записник о квалитативно –квантитативној примопредаји изведених радова који потписују надзорни орган у име наручиоца и одговорни извођач радова.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години ће бити реализоване највише до износа средстава које ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 5.

Извођач ће са пажњом доброг привредника (у складу са одредбама овог Уговора), изводити и комплетирали радове, као и отклонити настале недостатке сагласно одредбама Уговора.

Извођач је обавезан да одреди одговорног извођача радова, обезбеди рад, материјал, машине, опрему и све остало неопходно за извођење радова, припрему радионичких цртежа, извођење и завршетак радова и отклањање недостатака, све док постоји уговорна обавеза.

Извођач је обавезан да без одлагања обавести Наручиоца о свакој евентуалној грешки, пропусту, или другом недостатку у пројекту или цртежу или спецификацији радова, које открије у току извођења радова.

Члан 6.

Извођач преузима комплетну одговорност за метод извођења, сигурност и безбедност свих радова на градилишту.

Ако је саставни део Понуде Извођача поверавање израде дела уговореног посла подизвођачу, Извођач сноси пуну одговорност за те радове у складу са ставом један овог члана.

Извођач је обавезан да води грађевински дневник и друге књиге предвиђене важећим законским одредбама, као и да их доставља надзорном органу на увид и оверу по ситуацијама.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Члан 7.

Извођач се обавезује да изради Идејни пројекат, за предметни посао за који ће се прибавити одговарајућа дозвола код надлежног органа и неопходне сагласности и атести на техничку документацију. У вези са тим Наручилац ће обавити неопходну сарадњу са крајњим корисником.

У случају примедби надлежног органа на пројектну документацију Извођач се обавезује да поступи по истим одмах, а најдуже у року од 8(осам) дана од дана достављања примедби.

Извођач се обавезује да приступи извођењу радова одмах, а најкасније у року од 3 (три) дана по правоснажности дозволе за извођење предметних радова.

Извођач се обавезује да извођење предметних радова изведе у свему према техничкој документацији, прибављеним условима и сагласностима, које евентуално наложи надлежни орган управе за издавање одобрења за изградњу и на тај начин припреми објекат за пријем и несметану употребу.

Члан 8.

Извођач се обавезује да за уговорене радове обезбеди квалификоване, обучене и оспособљене раднике за извођење радова.

Члан 9.

Обавеза извођача је да пре отпочињања радова на начин прописан Законом о планирању и изградњи обележи градилиште таблом са подацима о називу инвеститора, називу извођача радова, року за извођење радова. Трошкови израде и постављања табле падају на терет извођача.

Члан 10.

Извођач у току извођења радова и отклањања насталих недостатака дужан је да:

- води рачуна о безбедности свих особа који ће бити на градилишту у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду, одржава градилиште, како би се избегла опасност по живот тих особа;
- обезбеди и одржава о свом трошку, осветљење, ограду, знакове упозорења и надгледање, за све време извођења радова као и по захтеву Наручиоца или другог овлашћеног органа;
- предузиме одговарајуће мере за заштиту околине на и ван градилишта, како би се избегле повреде или штета по особље, или јавну имовину или друго што настаје загађењем, буком или другим узроцима који настају као последица његове методе рада; се стара о придржавању прописаних мера заштите на раду
- да сарађује са надзорним органом

Члан 11.

Уколико настане губитак, штета или квар на градилишту, материјалу или машинама које се користе, у току радова, Извођач ће о сопственом трошку надокнадити такав губитак или штету, тако да завршетак радова буде у складу са одредбама овог Уговора.

Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету коју он изазове у току извођења ових радова.

Члан 12.

Извођач радова је дужан да радове изведе према пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за радове, инсталације и опреме.

Извођач радова је обавезан да приликом одабира материјала за који у техничкој спецификацији стоји напомена: »по избору инвеститора« добије сагласност за материјал од стране надзорног органа.

Члан 13.

Извођач је обавезан да све активности неопходне за извођење радова и отклањања насталих недостатака врши тако да се избегне ометање јавног превоза и приступ коришћења јавних површина.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Наручилац је ослобођен одговорности и трошкова из става 1. овог члана за које је одговоран Извођач.

Члан 14.

У току извођења радова Извођач је обавезан да одржава градилиште тако да на њему нема непотребних препрека, као и да ускладишти или одложи опрему, вишак материјала и уклони и очисти са градилишта рушевине и отпад који више нису потребни.

По завршетку радова и пре сачињавања Записника о примопредаји Извођач треба да очисти и уклони са градилишта сву опрему, вишак материјала и отпад и да остави градилиште чистим у складу са захтевима Наручиоца.

Члан 15.

Извођач ће према упутству Наручиоца обуставити извођење радова на објекту или неком његовом делу у трајању и на начин које утврди Наручилац. Током обуставе радова Извођач је у обавези да адекватно заштитити или обезбеди објекат или његов део у мери у којој Наручилац то сматра неопходним.

Уколико је обустава радова из става 1. овог члана дужа од 3 дана Наручилац ће након консултације са надзором одредити продужење уговореног рока за завршетак радова.

Члан 16.

Уколико Извођач учини пропуст у обављању уговорених послова по налогу и у року Наручиоца, Наручилац задржава право ангажовање трећих лица о трошку Извођача за извршење истих.

Сви трошкови из става 1. овог члана Извођач надокнађује Наручиоцу или ће бити умањене од суме коју Наручилац дугује Извођачу.

Члан 17.

Надзорни орган у име Наручиоца и одговорни извођач радова, у име Извођача, ће потписивањем Записника о квантитативно-квалитативно примопредаји изведених радова, констатовати обим и квалитет свих изведених радова. Записник о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова мора се приложити уз Окончану ситуацију.

Уколико Надзорни орган утврди недостатке у обиму и квалитету изведених радова, дужан је да исте записнички констатује, као и да утврди рок у коме је извођач дужан да исте недостатке отклони. Након отклањања недостатака стичу се услови за потписивања Записника о квантитативно-квалитативном пријему радова. Надзорни орган ће записнички утврдити да ли су утврђени недостаци отклоњени у предвиђеном року.

Члан 18.

Извођач је дужан омогућити наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 19.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао одмах по прибављању свих неопходних дозвола и сагласности надлежних органа.

Рок за израду пројекта је 20 календарских дана од закључивања уговора. Рок за завршетак радова је 20 календарских дана од увођења извођача у посао.

Рок из става један овог члана уговора не обухвата рок за отклањање недостатака.

Члан 20.

Рок завршетка радова из претходног члана уговора може бити продужен само у следећим случајевима:

- због доказаног дејства случаја више силе;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

- због застоја дужих од 5 дана изазваних нерешавањем техничких питања од стране наручиоца или надзора а који су предуслов за извођење уговорених радова под условом да о овим питањима извођач благовремено обавести наручиоца.

Члан 21.

Случајем више силе у смислу одреди овог уговора сматрају се догађаји и околности које онемогућавају извршење уговорених обавеза, а по својој природи су такве да их уговорне стране нису могле предвидети у моменту закључења уговора, на њих уговорне стране нису могле да утичу, отклоне или умање њихово дејство на извршење уговорених обавеза.

Сматра се да случај више силе постоји само ако су кумулативно испуњени претходни услови.

Члан 22.

Извођач се обавезује да за сваки дан кашњења, односно прекорачења рока из члана 21 овог уговора, а који није последица обуставе радова по захтеву наручиоца, Наручиоцу плати на име пенала 2‰ (два промила) дневно од укупне уговорене вредности посла, али да износ овако одређених пенала не може да пређе 5% од укупне цене предметног посла.

Наручилац има право да за износ пенала умањи исплату било које рате уговорене цене.

Независно од обавезе плаћања пенала извођач је обавезан наручиоцу накнадити штету коју му проурокује својим неоправданим кашњењем у извођењу уговорених радова.

ДИНАМИКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА

Члан 23.

Извођач је обавезан да у року од 3 дана од потписивања уговора Наручиоцу достави на одобрење динамику извођења радова, која показује редослед извођења радова и то на начин који му пропише Наручилац.

За случај да извођач касни са динамиком извршења радова, да по мишљењу надзорног органа или наручиоца касни толико да прети да се због тога угрози динамика завршетка посла у целини, наручилац је овлашћен да у том случају, ако извршилац и поред упозорења о овој чињеници у остављеном року не сустигне потребну динамику, једнострано раскине овај уговор без обавезе плаћања извођачу штете по основу измакле користи или било које друге штете коју би због раскида уговор извођач могао трпети.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 24.

Уговорне стране су се споразумеле да као средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза, Извођач достави две бланко соло менице са Меничним овлашћењима, Потврдама пословне банке о регистрацији хартија од вредности и картоне депонованих потписа и то:

- за добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.
- за исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.

Рок трајања финансијског обезбеђења за добро извршење посла је 5 (пет) дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. Рок трајања финансијског обезбеђења за исправљање недостатака у гарантном року је 5 (пет) дана дужи од гарантног рока који је одређен за изведене радове, а који почиње тећи даном извршене квалитативно-квантитативне примопредаје радова.

Финансијско обезбеђење за добро извршење посла предају се Наручиоцу одмах након закључења уговора, а пре достављања ситуације.

Финансијско обезбеђење за исправљање недостатака у гарантном року предаје се Наручиоцу у тренутку потписивања Записника о квалитативно-квантитативној примпредаји изведених радова.

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност средства финансијског обезбеђења мора да се продужи

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ГАРАНТНИ РОК

Члан 25.

Гарантни рок за изведене радове износи 2 (две) године.

Гарантни рок почиње тећи од потписивања Коначног записника о квантитативно-квалитативној примопредаји изведених радова.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 26.

Обавезе Наручиоца су:

- да Извођача уведе у посао одмах након потписивања уговора и испуњења услова на терену;
- да редовно и у складу са одредбама овог Уговора врши плаћање изведених радова;
- да одреди надзорног органа и о томе писмено обавести Извођача;

РАСКИД УГОВОРА

Члан 27.

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути и пре истека рока из чл. 19 овог уговора. Уговор може престати једностраним раскидом због неиспуњења уговорених обавеза, који свака од уговорних старана може дати у писаној форми.

У случају једностраног раскида уговор се сматра раскинутим истеком рока од 8 (осам) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.

У случају немогућности уручења писменог обавештења о раскиду- уговор се сматра раскинутим по истеку рока од 8 дана од дана стављања обавештења о раскиду на огласну таблу ГО Савски венац.

Ако наручилац откаже уговор у смислу овог члана, извођач је сагласан да наручилац спроведе нови поступак јавне набавке за извођење преосталих радова из овог уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

За све што није предвиђено овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 29.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду.

Члан 30.

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 31.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА

ЗА НАРУЧИОЦА

Душан Динчић,
Председник општине Савски венац

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Прилог 1.

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ БР. _____

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ
РЕГИСТРА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ
Е-МАИЛ АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ТЕЛ. ФАХ
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
РАЧУН
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ
УГОВОРА

_____.2015. године

Место и датум

Понуђач

М.П. _____

Упутство за попуњавање: Попуњавају понуђачи који наступају као самостално правно лице.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

Прилог 1.а.

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ БР. _____

ПОСЛОВНО ИМЕ
ПОНУЂАЧА ИЛИ
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ
ОДГОВАРАЈУЋЕГ
РЕГИСТРА
АДРЕСА ПОНУЂАЧА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ
Е-МАИЛ АДРЕСА
ТЕЛЕФОН
ТЕЛ. ФАХ
ПИБ
МАТИЧНИ БРОЈ
РАЧУН

_____ 2015. године

Место и датум

Понуђач

М.П. _____

Упутство за попуњавање: Потписује и оверава одговорно лице понуђача који наступа са подизвођачем.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 1.6.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ГРУПИ ПОНУЂАЧА ЗА ПАРТИЈУ БР. _____

ПОСЛОВНО ИМЕ ПОНУЂАЧА ИЛИ	_____
СКРАЋЕНИ НАЗИВ ИЗ ОДГОВАРАЈУЋЕГ	_____
РЕГИСТРА	_____
АДРЕСА ПОНУЂАЧА	_____
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТЕ	_____
Е-МАИЛ АДРЕСА	_____
ТЕЛЕФОН	_____
ТЕЛ. ФАХ	_____
ПИБ	_____
МАТИЧНИ БРОЈ	_____
РАЧУН	_____
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ	_____
УГОВОРА	_____

_____.2015.године

Место и датум

Понуђач

М.П. _____

Уптство за попуњавање: Податке попуњавају сви учесници у групи понуђача. Образац фотокопирати у потребан број примерака..

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 2**ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ ЗА ПАРТИЈУ БР. _____**

ВРСТА ТРОШКОВА	ПОЈЕДИНАЧНИ ИЗНОСИ
УКУПНО:	

Напомена. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за сваку партију;

Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова сходно члану 88, став два Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015). Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број Партије.

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П. (одговорно лице)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ БР: 3.

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15, 68/15) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, бр. 29/2013 и 104/13) понуђач

_____ из _____ ул.
_____ бр. _____
да је

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну набавку радова: **Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама јн.2015/38: Партија бр. _____**

_____(уписати назив партије)--- по Позиву за подношење понуда објављеном на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/, 14/15, 68/15), уговор о јавној набавци бити ништаван.

_____2015..године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П. _____

(одговорно лице)

Упутство: Уколико понуду подноси група понуђача образац потписује овлашћени члан под условом да су чланови групе понуђача то регулисали Споразумом. У супротном, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број и назив Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 1: Извођење радова на уређивању мокрих чворова у објектима основних школа са територије ГО Савски венац	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Техничка спецификација 1:

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Радови на демонтажи и рушењу			
1.1	Демонтажа једнокрилних врата димензија 70 x 200 цм са утоваром и одношењем истих на деопонију			
1.2	Обијање керамичких плочица са зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.			
1.3	Рушење дела зида испод грејних цеви са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.			
	1.1-1.3 Укупно нето:			
	1.1-1.3 ПДВ:			
	1.1-1.3 Укупно бруто:			
2	Столарски радови			
2.1	Израда, транспорт и уградња једнокрилних ПВЦ врата. Обрачун по комаду изведене позиције, све комплет.			
2.2	Димензије 70 x 205 цм.			
2.3	Димензије 90 x 205 цм.			
	2.1-2.3 Укупно нето:			
	2.1-2.3 ПДВ:			
	2.1-2.3 Укупно бруто:			
3.	Изолатерски радови			
3.1	Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја.			
	3.1 Укупно нето:			
	3.1 ПДВ:			
	3.1 Укупно бруто:			
4.	Керамичарски радови			
4.1	Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем.			
4.2	Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 1,80м.			
	4.1-4.2 Укупно нето:			
	4.1-4.2 ПДВ:			
	4.1-4.2 Укупно бруто:			
5.	Молерско-фарбарски радови			
5.1	Обрада шпалетни око уграђених ПВЦ врата.			
5.2	Стругање старе боје са зидова на делу изнад керамике и са плафона.			
5.3	Глетовање и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора.			
	5.1-5.3 Укупно нето:			
	5.1-5.3 ПДВ:			
	5.1-5.3 Укупно бруто:			
6.	Зидарски радови			
6.1	Извршити малтерисање зидова мокрих чворова после завршетка инсталације водовода, канализације и електрике. Обрачун по м2.			
	6.1 Укупно нето:			
	6.1 ПДВ:			
	6.1 Укупно бруто:			
7.	Разни радови			
7.1	Интервенције на електро инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електро инсталација. Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња надградних светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором: - 4x18W сијалице (1 комад); - 2x18W сијалице (1 комад);			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

7.2	Израда армирано-бетонске плоче са једним отвором за уграђивање умиваоника дебљина плоче 7цм. РА 400/500. Завршна обрада зидне керамичке плочице.			
	7.1-7.2 Укупно нето:			
	7.1-7.2 ПДВ:			
	7.1-7.2 Укупно бруто:			
8.	Водовод и канализација			
8.1	Демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације и изношење шута изван објекта.			
8.2	Демонтажа wc шоља стандард.			
8.3	Демонтажа водокотлића.			
8.4	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 4, Ø 32 - комада 1.			
8.5	Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду.			
8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 7м, Ø 110 - 5м.			
8.7	Набавка, транспорт и уградња РРР водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 5м, Ø 20 - 20м.			
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.			
	8.1-8.8 Укупно нето:			
	8.1-8.8 ПДВ:			
	8.1-8.8 Укупно бруто:			
9.	Санитарна опрема			
9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.			
9.2	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање.			
9.3	Набавка, транспорт и уградња керамичког трокадера са решетком и казанчетом за испирање, са извођењем везе на канализациону мрежу. Трокадеро поставити преко гумених подметача и причврстити месинганим			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	шрафовима.			
9.4	Набавка, транспорт и уградња батерије за трокадеро са свим спојним и везним елементима.			
9.5	Набавка, транспорт и уградња умиваоника од фајанса беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном и уградња дубеће батерије у новонаправљену бетонску плочу.			
9.6	Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира).			
	9.1-9.6 Укупно нето:			
	9.1-9.6 ПДВ:			
	9.1-9.6 Укупно бруто:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 ПДВ:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 бруто:			

Техничка спецификација 2

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (бруто)
1	Радови на демонтажи и рушењу			
1.1	Демонтажа једнокрилних врата димензија 70 x 200 цм са утоваром и одношењем истих на деопонију			
1.2	Обијање керамичких плочица са зидова и подова са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.			
1.3	Рушење бетонских корита обложених керамичким плочицама за прање руку. Пре рушења извршити демонтажу инсталације што улази у јединичну цену. Шут утоварити и одвести на депонију.			
	1.1-1.3 Укупно нето:			
	1.1-1.3 ПДВ:			
	1.1-1.3 Укупно бруто:			
2	Столарски радови			
2.1	Израда, транспорт и уградња једнокрилних ПВЦ врата. Обрачун по комаду изведене позиције, све комплет.			
2.2	Димензије 70 x 205 цм.			
2.3	Димензије 90 x 205 цм.			
	2.1-2.3 Укупно нето:			
	2.1-2.3 ПДВ:			
	2.1-2.3 Укупно бруто:			
3.	Изолатерски радови			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3.1	Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја.			
	3.1 Укупно нето:			
	3.1 ПДВ:			
	3.1 Укупно бруто:			
4.	Керамичарски радови			
4.1	Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем.			
4.2	Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 1,80м.			
	4.1-4.2 Укупно нето:			
	4.1-4.2 ПДВ:			
	4.1-4.2 Укупно бруто:			
5.	Молерско-фарбарски радови			
5.1	Обрада шпалетни око уграђених ПВЦ врата.			
5.2	Стругање старе боје са зидова на делу изнад керамике и са плафона.			
5.3	Глетовање и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора.			
	5.1-5.3 Укупно нето:			
	5.1-5.3 ПДВ:			
	5.1-5.3 Укупно бруто:			
6.	Зидарски радови			
6.1	Извршити малтерисање зидова мокрих чворова после завршетка инсталације водовода, канализације и електрике. Обрачун по м2.			
	6.1 Укупно нето:			
	6.1 ПДВ:			
	6.1 Укупно бруто:			
7.	Разни радови			
7.1	Интервенције на електро инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електро инсталација.			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња надградних светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором: 4x18W сијалице (1 комад); - 2x18W сијалице (1 комад);			
7.2	Израда армирано-бетонске плоче са два отвора за уграђивање умиваоника дебљина плоче 7цм. РА 400/500. Завршна обрада зидне керамичке плочице.			
	7.1-7.2 Укупно нето:			
	7.1-7.2 ПДВ:			
	7.1-7.2 Укупно бруто:			
8.	Водовод и канализација			
8.1	Демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације и изношење шута изван објекта.			
8.2	Демонтажа wc шоља стандард.			
8.3	Демонтажа водокотлића.			
8.4	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 4, Ø 32 - комада 1.			
8.5	Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду.			
8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским коадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 10м, Ø 75 - 7м, Ø 110 - 5м.			
8.7	Набавка, транспорт и уградња РРР водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 5м, Ø 20 - 20м.			
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.			
	8.1-8.8 Укупно нето:			
	8.1-8.8 ПДВ:			
	8.1-8.8 Укупно бруто:			
9.	Санитарна опрема			
9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.			
9.2	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање.			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

9.3	Набавка, транспорт и уградња керамичког трокадера са решетком и казанчетом за испирање, са извођењем везе на канализациону мрежу. Трокадеро поставити преко гумених подметача и причврстити месинганим шрафовима.			
9.4	Набавка, транспорт и уградња батерије за трокадеро са свим спојним и везним елементима.			
9.5	Набавка, транспорт и уградња умиваоника од фајанса беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном и уградња дубеће батерије у новонаправљену бетонску плочу.			
9.6	Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира).			
	9.1-9.6 Укупно нето:			
	9.1-9.6 ПДВ:			
	9.1-9.6 Укупно бруто:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 ПДВ:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 бруто:			

Техничка спецификација 3

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (бруто)
1	Радови на демонтажи и рушењу			
1.1	Набавка материјала и израда спуштеног плафона типа <i>HUNTER - DAGLAS</i> са постављањем уградних LED сијалица 3W 6 комада, са повезивањем на постојећу инсталацију и монтажом нових фасунга.			
	1 Укупно нето:			
	1 ПДВ:			
	1 бруто:			

Техничка спецификација 4

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (бруто)
1	Радови на демонтажи и рушењу			
1.1	Демонтажа једнокрилних врата димензија 70 x 200 цм са утоваром и одношењем истих на деопонију			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

1.2	Обијање керамичких плочица са зидова и подова и малтера до 70цм изнад зидних плочица, са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.			
1.3	Рушење преградних зидова између кабина у једном мокром чвору ради претварања простора са 4 кабине на 3, са изношењем шута ван објекта и одношењем на депонију.			
	1.1-1.3 Укупно нето:			
	1.1-1.3 ПДВ:			
	1.1-1.3 Укупно бруто:			
2	Столарски радови			
2.1	Израда, транспорт и уградња једнокрилних ПВЦ врата. Обрачун по комаду изведене позиције, све комплет.			
2.2	Димензије 70 x 205 цм.			
2.3	Димензије 90 x 205 цм.			
	2.1-2.3 Укупно нето:			
	2.1-2.3 ПДВ:			
	2.1-2.3 Укупно бруто:			
3.	Изолатерски радови			
3.1	Израда хоризонталне хидроизолације подова и зидова у следећим слојевима: Премаз прајмером, полимер битуменска трака d=4мм - варено по целој површини и преклопљено за 10цм у једном слоју. На споју подне плоче и зида формирати холкер и хидроизолацију подићи 25цм. Око свих продора поставити додатну хидроизолацију од полибер битуменске масе у два слоја.			
	3.1 Укупно нето:			
	3.1 ПДВ:			
	3.1 Укупно бруто:			
4.	Керамичарски радови			
4.1	Набавка и облагање подова једнобојним противклизним керамичким плочицама домаће производње прве класе. Величина и боја по избору Инвеститора, у слоју цементног малтера са фуговањем.			
4.2	Облагање зидова плочицама домаће производње, прве класе. Димензије и боја по избору Инвеститора. Плочице поставити на лепку за керамику са фуговањем белим цементним малтером или масом за фуговање. Висина облагања је 1,80м.			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	4.1-4.2 Укупно нето:			
	4.1-4.2 ПДВ:			
	4.1-4.2 Укупно бруто:			
5.	Молерско-фарбарски радови			
5.1	Обрада шпалетни око уграђених ПВЦ врата.			
5.2	Стругање старе боје са зидова на делу изнад керамике.			
5.3	Глетовање и бојење зидова и плафона полудисперзивном бојом у тону по избору Инвеститора.			
	5.1-5.3 Укупно нето:			
	5.1-5.3 ПДВ:			
	5.1-5.3 Укупно бруто:			
6.	Зидарски радови			
6.1	Извршити малтерисање зидова мокрих чворова после завршетка инсталације водовода, канализације и електрике. Обрачун по м2.			
	6.1 Укупно нето:			
	6.1 ПДВ:			
	6.1 Укупно бруто:			
7.	Разни радови			
7.1	Интервенције на електро инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електро инсталација. Демонтажа старих светиљки и набавка и уградња надградних светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором: - 4x18W сијалице (2 комада); - 2x18W сијалице (4 комада);			
7.2	Израда армирано-бетонске плоче са два отвора за уграђивање умиваоника дебљина плоче 7цм. РА 400/500. Завршна обрада зидне керамичке плочице.			
7.3	Зидање пуном опеком d=12цм преграда између кабина у једном мокром чвору, како би се од 4 кабине добиле 3. Обрачун по м2.			
7.4	Набавка материјала и израда спушеног плафона типа HUNTER - DAGLAS са постављањем уградних LED сијалица 3W 6 комада, са повезивањем на постојећу инсталацију и монтажом нових фасунга.			
	7.1-7.4 Укупно нето:			
	7.1-7.4 ПДВ:			
	7.1-7.4 Укупно бруто:			
8.	Водовод и канализација			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

8.1	Демонтажа постојеће водоводне и канализационе инсталације, преправка инсталације у једном мокром чвору, како би се уместо 4 wc шоље поставиле 3, и изношење шута изван објекта.			
8.2	Демонтажа wc шоља стандард.			
8.3	Демонтажа водокотлића.			
8.4	Набавка, транспорт и уградња пропусних вентила за ППР водоводне цеви са никлованом капом и розетом са свим потребним материјалом Ø 20 - комада 6, Ø 32 - комада 1.			
8.5	Набавка, транспорт и уградња ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом. Обрачун по комаду.			
8.6	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида заједно са фазонским комадима и материјалом за спајање. Обрачун по м. Ø 50 - 13м, Ø 75 - 10м, Ø 110 - 6м.			
8.7	Набавка, транспорт и уградња PPR водоводних цеви заједно са фитинзима са свим потребним спојним и везним материјалом. Ø 32 - 10м, Ø 20 - 35м.			
8.8	Набавка, транспорт и уградња ПВЦ подних сливника Ø 70 са потребним спојним и везним материјалом.			
	8.1-8.8 Укупно нето:			
	8.1-8.8 ПДВ:			
	8.1-8.8 Укупно бруто:			
9.	Санитарна опрема			
9.1	Набавка, транспорт и уградња стандард wc шоља, комплет са водокотлићем, даском од тврдог пвц-а гуменом манжетном, дихтунг гумом и шрафовима.			
9.2	Демонтажа старог и набавка и монтажа новог електричног бојлера од 50 литара. Уз бојлер испоручити и поставити сигурносни вентил и хромиране цевчице за повезивање.			
9.3	Набавка, транспорт и уградња умиваоника од фајанса беле боје домаће производње, прве класе, комплет са сифоном и уградња дубеће батерије у новонаправљену бетонску плочу.			
9.4	Набавка и монтажа санитарне галантерије - комплет (огледало, држач течног сапуна и држач ролопапира).			
	9.1-9.4 Укупно нето:			
	9.1-9.4 ПДВ:			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	9.1-9.4 Укупно бруто:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 ПДВ:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 2: Извођење радова на одржавању терасе у објекту „Грофица Олга“ ПУ Савски венац	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Обијање оронулог малтера заједно са керамичким плочицама на делу сокле и изнад у висини ограде – терасе са односом и одвозом шута на депонију до 30км. Обрачун по m^2 .			
2	Демонтажа заштитне металне ограде од рамова заједно са металним жардињерама $h=45cm$ са односом и одвозом камионом на депонију до 30 км. Обрачун по m^2 .			
3	Демонтажа, сечење металне конструкције тенде заједно са платном са односом и одвозом на депонију до 30км. Обрачун по m^2 .			
4	Демонтажа постојеће и израда и монтажа нове лимене опшивке на зидовима терасе са обрадом тј. Бојењем са свим предрадњама РШ до 50 см. Обрачун по м.			
5	Набавка материјала и малтерисање зидова фасаде и сокле продужним малтером 1:3:9. Обрачун по m^2 .			
6	Набавка материјала и обрада површина фасадном бојом у тону по избору корисника, а према постојећој фасади са употребом скеле $h=3,50m$, сокла $h=25cm$. Обрачун по m^2 .			
7	Набавка и уградња противклизних гранитних керамичких плочица на лепку преко постојећих керамичких плочица са фуговањем. Под израдом се подразумева: Све поломљене плочице заменити, оштећену подлогу поправити, оштећену хидроизолацију прерадити, све сливнике прегледати и поново прерадити са потребном хидроизолацијом, направити нови праг			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	на излазним вратима и обложити га гранитним керамичким плочицама на лепку. Све извести у потребном паду према сливницима. Обрачун по m^2 .			
8	Облагање сокли од гранитних плочица из претходне позиције са фуговањем спојница $d=25cm$ на лепку. Обрачун по m .			
9	Набавка материјала и израда платнене тенде на новој металној конструкцији са фарбањем и крпљењем рупа насталим приликом уградње. Димензије тенде $11,00m \times 2,85m$ хоризонталне површине. Обрачун по m^2 .			
10	Набавка потребног материјала и израда нове заштитне ограде од каљеног стакла $d=7mm$ са металном конструкцијом према детаљу са убушивањем у постојећи АБ серклаг зидића ограде са повезивањем тј. Анкеровањем са постојећом металном оградом. Висина ограде је $h=85 cm$. Обрачун по m^2 .			
11	Набавка потребног материјала за фарбање постојеће металне ограде у тону по избору корисника са свим предрадњама. Два слоја основне и два слоја завршне боје. Обрачун по m^2 . а) ограда на првом спрату, $(18,70+(2,76+0,33) \times 2) \times 0,45=11,20$ б) ограда у приземљу $11,20 \times 2=22,40$			
12	Припремни радови на формирању градилишта, чишћење и завршни радови на расформирању градилишта. Обрачун паушално.			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 ПДВ:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 3: Извођење радова на одржавању фасаде у специјалној школи „Стефан Дечански“	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Довоз, монтажа и након обављених радова демонтажа и одвоз фасадне скеле. 50*11=550m ² . Обрачун по m ² .			
2	Пажљиво очистити старе слојеве боје са равне површине фасаде механичким путем. Водити рачуна да се не оштети подлога. Поправити оштећења на шпалетнама насталих уградњом нових ПВЦ прозора, и пукотине на фасади. Подлогу импрегнирати изолационом масом ради боље везе. Пластични малтер – бавалит нанети глетелицом и структуру извући ваљком. Боја по избору корисника. Отворе и прозоре заштитити ПВЦ фолијом. Обрачун по m ² , при чему се отвори не одбијају.			
	1+2 Укупно нето:			
	1+2 ПДВ:			
	1+2 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 4: Поправка дечјих купатила у објекту "Јелена Анжујска" ПУ Савски венац	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	МОКРИ ЧВОР У ПРОСТОРУ ЗА ПРЕВЕНТИВУ			
1.1	Рушење керамичких зидних и подних плочица са одвозом шута на градску депонију до 30км. Обрачун по м ² .			
1.2	Демонтажа инсталација водовода и канализације са одвозом на депонију. Обрачун паушално.			
1.3	Демонтажа санитарних уређаја и одвоз на деопонију до 30 км (1 лавабо, 1WC са водокотлићем, славине). Обрачун паушално.			
1.4	Демонтажа постојећих дрвених врата до 2м ² . Обрачун по комаду.			
1.5	Демонтажа електро инсталација. Обрачун паушално.			
1.6	Интервенција на електро-инсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом оштећених и неисправних електроинсталација. Демонтажа старих светиљки, набавка и уградња надградних светиљки у металном кућишту са дифузором 4*18w, 6 комада. Обрачун паушално.			
1.7	Набавка материјала и малтерисање зидова за постављање керамичких плочица. Обрачун по м ² .			
1.8	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе на одговарајућем лепку са фуговањем. Обрачун по м ² .			
1.9	Набавка и уградња подних противклизних керамичких плочица I класе на цементној кошуљици са фуговањем. Обрачун по м ² .			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

1.10	Набавка и израда хидроизолације подова и сокли полиазбитолом. Обрачун по м ² .			
1.11	Набавка и постављање ПВЦ врата комплет са обрадом шпалетни. Обрачун по комаду. Димензије: 70x260cm			
1.12	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 2 пута са свим предрадњама. Обрачун по м ² .			
1.13	Набавка, испорука и уградња ППР водоводних цеви Ø20-25м и Ø32-10цм и пропусних вентила са никлованом капом и розетном са свим потребним материјалом Ø20 комада 4 и Ø32 комада 1, ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом комада 4. Набавка и уградња ПВЦ канализационих цеви са фазонским комадима и материјалом за спајање. Ø50-10м, Ø75-10м и Ø110-6м. Обрачун паушално.			
1.14	Набавка и монтажа WC шоље за одрасле са водокотлићем, даском, ЕК вентилом, држачем за тоалет папир. Обрачун по комаду.			
1.15	Набавка и монтажа умиваоника са сифоном и једноводном батеријом и ЕК вентилима. Обрачун по комаду.			
1.16	Набавка и монтажа електричног бојлера 30 l.			
1.17	Набавка и монтажа санитарне галантерије огледало, држач течног сапуна и држач роло папира.			
	1.1-1.17 Укупно нето:			
	1.1-1.17 ПДВ:			
	1.1-1.17 Укупно бруто:			
2.	МОКРИ ЧВОР У ДЕЧИЈИМ КУПАТИЛИМА			
2.1	Рушење керамичких плочица са зидова и подова, као и рушење зидића корита са одвозом на депонију до 30km. Обрачун по м ² .			
2.2	Демонтажа водовода и канализације са одвозом на депонију до 30km. Обрачун паушално.			
2.3	Демонтажа санитарних уређаја са одвозом на депонију 30km. Обрачун паушално.			
2.4	Демонтажа постојећих дрвених врата до 2 м ² и одвоз на депонију до 30km. Обрачун по комаду.			
2.5	Демонтажа електро инсталација са одвозом на депонију до 30km. Обрачун			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	паушално.			
2.6	Интервенција на електроинсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом неисправних и штећених електроинсталација. Демонтажа старих светиљки, набавка и уградња светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором 4*18w 6 комада. Обрачун паушално.			
2.7	Набавка материјала и малтерисање зидова за постављање керамичких плочица. Обрачун по m ² .			
2.8	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе на одговарајућем лепку са фуговањем. Обрачун по m ² .			
2.9	Набавка и уградња противклизних подних керамичких плочица I класе на цементној кошуљици са фуговањем. Обрачун по m ² .			
2.10	Набавка и израда хидроизолације подова и сокли од полиазбитола. Обрачун по m ² .			
2.11	Набавка и постављање PVC унутрашњих врата комплет са обрадом шпалетни. Обрачун по комаду. Димензије: 80x265cm.			
2.12	Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом 2 пута са свим предрадњама. Обрачун по m ² .			
2.13	Набавка и монтажа PVC преграде са металном конструкцијом између шоља димензија: 100x100cm. Обрачун по комаду.			
2.14	Набавка, испорука и уградња PPR водоводних цеви Ø20-25m и Ø32-10m и пропусних вентила са никлованом капом и розетном са свим потребним материјалом Ø20 комада 4 и Ø32 комада 1, ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом комада 4. Набавка и уградња PVC канализационих цеви са фазонским комадима и материјалом за спајање. Ø50-10 m, Ø75-10 m и Ø110-6 m. Обрачун паушално.			
2.15	Набавка и монтажа wc шоље дечје балтик са водокотлићем и држачем тоалет папира.			
2.16	Набавка и монтажа дечјег умиваоника са сифоном и стојећом славином. Обрачун по комаду.			
2.17	Набавка и монтажа мешача за топлу воду.			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

2.18	Набавка и монтажа високомонтажног електричног бојлера 80 l.			
2.19	Набавка и монтажа санитарне галантерије, огледало, држач течног сапуна и држач роло папира.			
2.20	Опрема за бебе у јаслицама. Набавка дводелног пулта за пресвлачење деце димензије: 1,60m * 1,00m, висине 1,20. Обрачун по комаду.			
	2.1-2.20 Укупно нето:			
	2.1-2.20 ПДВ:			
	2.1-2.20 Укупно бруто:			
3.	МОКРИ ЧВОРОВИ ЗА ОСОБЉЕ			
3.1	Рушење керамичких плочица са одвозом на депонију до 30km. Обрачун по m ² .			
3.2	Демонтажа инсталација водовода и канализације са одвозом на депонију до 30km. Обрачун паушално.			
3.3	Демонтажа санитарних уређаја са одвозом на депонију (1 WC са водокотлићем, 1 лавабо, комплет са славинама, вентилима). Обрачун паушално.			
3.4	Демонтажа постојећих дрвених врата до 2 m ² .			
3.5	Демонтажа електро инсталација са одвозом на депонију до 30km. Обрачун паушално.			
3.6	Интервенција на електроинсталационим водовима током извођења грађевинских радова са заменом неисправних и оштећених електроинсталација. Демонтажа старих светиљки, набавка и уградња светиљки са флуо цевима у металном кућишту са дифузором 4*18w 6 комада. Обрачун паушално.			
3.7	Набавка материјала и малтерисање зидова за постављање керамичких плочица. Обрачун по m ² .			
3.8	Набавка и уградња зидних керамичких плочица I класе на одговарајућем лепку са фуговањем. Обрачун по m ² .			
3.9	Набавка и уградња подних противклизних керамичких плочица I класе на цементној кошуљици са фуговањем. Обрачун по m ² .			
3.10	Набавка и израда хидроизолације подова и сокли полиазбитолом. Обрачун по m ² .			
3.11	Набавка и уградња PVC врата комплет са обрадом шпалетне. Обрачун по комаду. Димензије: 80x275cm.			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

3.12	Бојење зидова и плафона полудисперзијом 2 пута са свим предрадњама. Обрачун по m ² .			
3.13	Набавка, испорука и уградња PPR водоводних цеви Ø20-25m и Ø32-10m и пропусних вентила са никлованом капом и розетном са свим потребним материјалом Ø20 комада 4 и Ø32 комада 1, ЕК вентила са свим потребним спојним и везним материјалом комада 4. Набавка и уградња PVC канализационих цеви са фазонским комадима и материјалом за спајање. Ø50-10m, Ø75-10m и Ø110-6m. Обрачун паушално.			
3.14	Набавка и монтажа WC шоље са водокотлићем, даском, ЕК вентилом и држачем тоалет папира. Обрачун по комаду.			
3.15	Набавка и монтажа умиваоника са сифоном и батеријом са три цеви за умиваоник. Обрачун по комаду.			
3.16	Набавка и монтажа проточног бојлера за доњу монтажу 10 l.			
3.17	Набавка и монтажа санитарне галантерије, огледало, држач течног сапуна и држач роло папира.			
	3.1-3.17 Укупно нето:			
	3.1-3.17 ПДВ:			
	3.1-3.17 Укупно бруто:			
	1+2+3 Укупно нето:			
	1+2+3 ПДВ:			
	1+2+3 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 5: Извођење радова на уређењу игралишта у ОШ "Исидора Секулић"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Скидање слоја земље (песковито-шљунковити терен) d=20cm ради обједињења са постојећим бетонским платоом са одвозом материјала на градску депонију. Обрачун по m ³ .			
2	Набавка и израда тампон слоја од природног шљунка d=10cm.			
3	Бетонирање лако армиране плоче Q131, MB30 са дилатационим спојницама, комплет са арматуром и потребном оплатом. Обрачун по m ² .			
4	Израда лако армиране цементне кошуљице преко постојећег бетонског платоа d=5cm ради нивелације оштећене плоче. Све комплет са набавком потребног материјала. Обрачун по m ² .			
	1+2+3+4 Укупно нето			
	1+2+3+4 ПДВ			
	1+2+3+4 бруто			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 6: Извођење радова на уређењу дворишта у ОШ "Војвода Радомир Путник"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ АТЛЕТСКЕ СТАЗЕ			
1.1	Рушење армирано бетонске стазе d=10-20 cm са утоваром и одвозом камионом до 30km. Обрачун по m ² . 280x1,25=350m			
1.2	Ископ земље III категорије са жилама и корењем за атлетску стазу лаком механизацијом са одвозом материјала на депонију до 30 km d=10-30 cm. Извршити нивелацију терена ± 3cm. Обрачун по m ² . 280x1,45=406,00m			
1.3	Планирање терена са набијањем до потребне збијености. Обрачун по m ² .			
1.4	Набавка потребног материјала тј. Шљунка са разастирањем у слојевима d=25-50 cm са набијањем, ваљањем и планирањем на ±3. Обрачун по m ²			
1.5	Набавка потребног материјала и израда атлетске стазе d=10 cm, MB30 лако армирано мрежом +- Q131 са дилатационим спојницама на сваких 2m. Спојнице се попуњавају еластичним китом са потребном оплатом. Горњу површину хеликопирати до потпуне равности, глаткости. У дилатационе спојнице уградити можданике и котве од ra fi 19 на растојању од 10cm. Бетон са адитивима за водонепропустност V8. Обрачун по m ² .			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

1.6	Набавка потребног материјала и израда банкина, насиптање хумусног материјала, сејање траве, одржавање док се не избокори (потребно заливање). Ширина банкина са обе стране стазе 30+30=60см, дебљина до 30см. Обрачун по m ² .			
1.7	Набавка и уградња бетонских ивичњака на слоју бетона са фуговањем. Обрачун по m.			
1.8	Набавка и уградња тартан подлоге <i>sistem Conipur SP ili slično</i> . Подлога се наноси машинским путем на бетонску површину суву и без оштећења. Састав подлоге: базни слој је мешавина sbr гранулата гранулације 1-4 mm и ри лепка у дебљини до 10 mm. Завршни слој: Мешавина ердм гранулата гранулације 0,5-1,5mm и ри везива у дебљини до 3mm. Наношење завршног слоја се врши прскањем специјалном машином за те намене. Укупна дебљина подлоге износи 13 mm. Боја црвена. Подлога поседује атесте по стандарду EN14877, DIN V18035/6 као и сертификат IAAF-а. Обрачун по m ² .			
	1.1-1.8 Укупно нето:			
	1.1-1.8 ПДВ:			
	1.1-1.8 Укупно бруто:			
2	ПОПРАВКА ПОСТОЈЕЋЕ ТРИБИНЕ			
2.1	Набавка потребног материјала оштећене трибине од дрвених штаfli 5/4 cm, L=2,50m, ком 22 и даска 10/4 cm, L=3m, ком 2 са шрафљењем, обрадом сандолином као и све остало поправити, ошлајфовати. Дим трибине у два нивоа седишта l=17,50m, ширине 50+50cm=100 cm, и h=1,5 m. Обрачун по m ² .			
2.2	Набавка потребног материјала и бојење металних делова трибине са свим предходним радњама (чишћење од рђе). Обрачун паушално.			
	2.1-2.2 Укупно нето:			
	2.1-2.2 ПДВ:			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	2.1-2.2 Укупно бруто:			
	1+2 Укупно нето			
	1+2 ПДВ			
	1+2 бруто			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ <u>Партија 7</u> : Извођење радова на постављању летње учионице у ОШ "Стефан Немања"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА			
2	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА			
	1+2 Укупно нето:			
	1+2 ПДВ:			
	1+2 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 8: Извођење грађевинско занатских радова у ОШ "Антон Скала"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Облагање бетонског плато а са степеништем тартан плочама на одговарајућем лепку. Позиција подразумева само рад, а плоче се налазе у школском магацину.			
2	Набавка материјала и обрада риголе цементним малтером димензија 20/20 см. Обрачун по m 26+5=31.			
3	Постојећи сливник за који је потребно извршити подужно пресецање бетона, зидарски обрадити до попречног пресека 30/25cm, уградити "L " профиле 40X40 mm и покрити решетком од челичних флахова дебљине 3 mm, ширине 40mm, са размаком између флахова до 30 mm. Решетке се раде из комада које могу да се ваде због чишћења канала. Обрачун по m.			
4	Набавка материјала и израда бетонског шахт поклопца димензија 70/70/10 cm. Армирани са поправком завршних зидова шахта.			
5	Нивелисање кулијер плоча димензија 25/25cm, на платоу са додатком потребног песка. Поломљене кулијер плоче до 25% одбацити и уместо њих извести бетонске површине до 1 m ² , у дебљини постојећих у дебљини постојећих кулијер плоча у распореду по договору са корисником.			
6	Замена поломљених гипс плоча на зидовима са металном подконструкцијом са бандажирањем, глетовањем и бојењем у тону по избору корисника. Обрачун по m ² .			
	1+2+3+4+5+6 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5+6 ПДВ:			
	1+2+3+4+5+6 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ <u>Партија 9</u> : Извођење радова на текућим поправкама система за противпожарну заштиту у ОШ "Исидора Секулић"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Геодетско снимање и израда елабората за укупане инсталације.			
2	Машинско сечење асфалта и рушење постојећег асфалта ширине 1 m. Дужине 32m. Укупно просечне дебљине 12cm. (BNS32,7cm. I AB5 cm.)			
3	Ручни ископ земље III категорије на делу од прикључка на магистрални вод DN 150 до улаза у објект.			
4	Одвожење вишка земље на локацију удаљену до 30 km од објекта.			
5	Одвожење разбијене асфалтне кошуљице на локацију удаљену до 30 km од објекта.			
6	Набавка, испорука и уградња песка гранулације "О".			
7	Набавка, транспорт, испорука и уградња дробљеног камена гранулације од 0 mm до 31,5 mm минимална дебљина 20cm. Са набијањем до збијености минимално 30Mpa.			
8	Набавка, транспорт, испорука и уградња асфалта тип BNHS 16 дебљине 10 cm.			
9	Демонтажа постојећих вентила у комплексу са прикључцима DN50 за прикључење ватрогасних црева у сва четири хидранта.			
10	Демонтажа постојеће црвене мреже од 6/4" DN 40 која напаја сва четири зидна хидранта на линији од подрумског дела до последњег хидранта на трећем спрату. Радови на демонтажи обухватају и постојећих фитинга као и одвајање од линије 6/4" DN 40 са затварањем односно блиндирањем црвене мреже.			
11	Набавка, испорука и уградња новог водомера од 2.5" DN65 у комплексу са прирубничком прикључцима, са			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.			
12	Набавка, испорука и уградња вентила од 2.5" DN65 са точком у комплекту са прирубничким прикључцима са контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.			
13	Набавка, испорука и уградња одвајача нечистоће 2.5" DN65 са комплектом прирубничким прикључцима и контраприрубницама, дихтунзима и одговарајућим завртњима.			
14	Набавка, испорука и уградња челичних поцинкованих цеви од 2.5" DN65			
15	Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi od 2" DN50			
16	Фитинг (шелне за вешање, челични типлови, фирнајз, кучина, колене за цеви, редукције, Т рачве, дупли ниплови, материјал за спајање и дихтовање, остали потрошни материјал) обрачунава се 40% од позиције 3 и 4			
17	Набавка, испорука и уградња манометра fi 100 мерног опсега _16 bara, класа тачности 1.5			
18	Набавка, испорука и уградња кугластог вентила NO 15,NP20			
19	Пробијање рупа за пролаз цеви нове цевне мреже кроз бетонски под у физкултурне сале, кроз међуспратну конструкцију као и бушење рупа за шелне за вешање цеви и осталих грађевинских радова.			
20	Заштита цревне мреже која се полаже у земљу-премаз битуменом и заштита тер папиром у дужини од 18 метара.			
21	Испитивање инсталација на притисак од 10 bara у трајању од 2 часа.			
22	Мерење протока на сваком хидранту, на свим спратовима. По завршетку мерења сачинити записник који потписује извођач радова (представник извођача) и инвеститор (представник инвеститора).			
	1-22 Укупно нето:			
	1-22 ПДВ:			
	1-22 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 10: Извођење радова на хобловању и лакирању паркета у сали за физичко ОШ "Радојка Лакић"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Хобловање, стругање и лакирање постојећег храстовог паркета са заменом оштећених паркетни до 5% од укупне површине. Поред зидова поставити нову храстову соклу висине 6 см. Фугне паркета китовати штука-масом 2 пута. Паркет хобловати машинским путем са 3 врсте папира од којих је последњи финоће најмање 120. Паркет лакирати 3 пута лаком у високом сјају и максималне тврдоће. Обрачун по m ² површине сале.			
2	Након завршетка позиције извршити обележавање терена за кошарку и одбојку са две различите квалитетне боје. У цену урачунати сав основни материјал и помоћна средства. Обрачун паушално.			
3	Стругање и глетовање зидова и плафона. Површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Глетовање извести квалитетном глет масом са финалним шмирглањем. По потреби површине импрегнисати мрежицом на спојевима старих и новообрађених површина и на пукотинама. У цену обрачунати употребу радне скеле за висине до m.			
	Стругање полудисперзионе боје			
	Стругање масне боје			
	Глетовање			
4	Бојење зидова и плафона и шпалетни отвора полудисперзивном бојом у два премаза у боји по избору корисника.			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

5	Бојење сокли на зидовима масном бојом у два премаза у тону по избору корисника.			
	1+2+3+4+5 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5 ПДВ:			
	1+2+3+4+5 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ <u>Партија 11</u> : Извођење радова на поправци електроинсталација у ОШ "Исидора Секулић"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (бруто)
1	Набавка, испорука и уградња RO - 1 димензије 820x910x220 mm, израђен од два пута декапираног лима дебљине 2 mm, и лимених профила. Сва опрема треба да је обележена, а крајеви проводника означени. На вратима ормана поставити таблице са натписом ознаке орман, заштите од напона додира. У вратима ормана уградити џепове за документацију са опремом од редног броја 2-6.			
2	Теретна склопка 125A 00-125			
3	Једнополни АО 6 А, С карактеристике 6ка			
4	Једнополни АО 16 А, С карактеристике 6ка			
5	Једнополни АО 16 А С карактеристике 6ка			
6	Теретна склопка 4G10-125-U			
7	Контактер CLOOA300TN,16a,230V AC			
8	Набавка, испорука и уградња спратне разводне уградне табле израђене од самогасивог PVC-а у заштити IP 30 са опремом по свакој табли према спецификацији: - Набавка, испорука и уградња АО 6А-230V, комада 6; - Набавка, испорука и уградња АО 10 А-230V, комада 4; - Набавка, испорука и уградња АО 16 А-230V, комада 11; - Набавка, испорука и уградња АО 20 А-230V, комада 1; - Набавка, испорука и уградња АО 16 А-400V, комада 1; - Набавка, испорука и уградња сигналне сијјалице 5W - 230V, комада 1; - Набавка, испорука и уградња трополне заштитне склопке 400V-40A-тА, комада 1.			

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

	1+2+3+4+5+6+7+8 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5+6+7+8 ПДВ:			
	1+2+3+4+5+6+7+8 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ Партија 12: Извођење радова на сређивању бетонских површина у ШОО "Ђуро Салај" и поправци бетонског степеништа између ОШ "Петар Петровић Његош" и ШОО "Ђуро Салај"	
Назив понуђача	
Адреса	
Град	
Тел.	
Тел-фах	
Е-маил	

Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (брutto)
1	Рушење бетонског тротоара дебљине до 20см са одвозом на градску депонију. Обрачун по m ² порушеног бетона.			
2	Набавка и уградња шљунка у слоју тампона дебљине 10см. Обрачун по m ² .			
3	Набавка материјала и уградња бетона МВ25 дебљине 10см са једноструком мрежастом арматуром Q188. Позицију извести са дилатацијама. Завршна обрада бетона фино пердасење. Обрачун по m ² .			
4	Разбијање оштећених степеника 8 комада дужине 5m до косе бетонске плоче. Израда оплате и анкерисање и армирање нових 8 степеника димензија као претходни. Бетонирање МВ25. Обрачун по m ² косе површине. Степенице је потребно уклопити са површинама које повезују.			
5	Демонтажа металног рукохвата од округлих црних цеви 6/4" дужине 5m. Рукохват се након завршетка бетонских радова монтира анкерисањем постојећих 3 стубића за нови бетон. Извести антикорозиону заштиту након стругања старе боје са два премаза основном бојом и два премаза завршном бојом за метал. Обрачун по дужном метру рукохвата.			
	1+2+3+4+5 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5 ПДВ:			
	1+2+3+4+5 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр. 4

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ САВСКИ ВЕНАЦ И ОБЈЕКТИМА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „САВСКИ ВЕНАЦ“ ПО ПАРТИЈАМА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ <u>Партија 13</u> : Извођење радова на изради громобранске инсталације у ШОО "Ђуро Салај"				
Назив понуђача				
Адреса				
Град				
Тел.				
Тел-фах				
Е-маил				
Р.бр.	ОПИС	УКУПНА ЦЕНА (нето)	ПДВ	УКУПНА ЦЕНА (бруто)
1	Испорука и монтажа уређаја за рано стартовање са бројачем удара грома 40 микросекунди.			
2	Испорука и монтажа сета за фиксирање носеће цеви.			
3	Испорука и монтажа челичне цеви дужине 6м са фиксирањем адаптера за постављање уређаја за рано стартовање пречника * 6/42.			
4	Испорука и уградња поцинковане траке FEZN- sink 20x3, украсних комада потпора за кров, потпора за олук, обујмица за олук, потпора за траку (или Al жице са пратећом опремом) за систем прихватних и спуствних водова.			
5	Испорука и монтажа хватаљки за олук.			
6	Испорука и монтажа натписне плоче ОПАСНО-ВИСОКИ НАПОН на стубу штапне хватаљке.			
7	Испорука и монтажа механичке заштите за громобран L= 1,2m			
8	Израда уземљивача тип "В" у бетонској подлози, враћање подлоге у почетно стање.			
9	Израда пројектно техничке документације, записника о испитивању система.			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 Укупно нето:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 ПДВ:			
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 бруто:			

У случају подношења понуде од стране понуђача који наступа са подизвођачем, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава понуђач.

У случају подношења понуде од стране групе понуђача, Прилог 4. потписује и печатом одговорног лица оверава било који од чланова групе понуђача.

за Понуђача
МП. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ БР. 5.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

У вези понуде коју понуђач/члан групе понуђача „_____“ из _____, доставља по позиву ГО Савски венац за прикупљање понуда за доделу уговора о јавне набавке велике вредности радова **Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, бр. јн. 2015/38: Партија бр. _____**

(уписати назив партије)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач / члан групе понуђача „_____“ из _____, улица _____, матични број _____, ПИБ _____, је при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

_____. године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

м.п. _____

(одговорно лице)

Упутство за попуњавање: У случају подношења понуде групе понуђача, **сваки члан групе понуђача дужан је да попуни и потпише ову Изјаву.** Образац копирати у потребном броју примерака – попуњава сви чланови групе. У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број и назив Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ БР. 5а.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА / ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА ДА НИЈЕ ИЗРЕЧЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

У вези понуде коју понуђач/члан групе понуђача „_____“ из _____, доставља по позиву ГО Савски венац за прикупљање понуда за доделу уговора о јавној набавци велике вредности радова: **Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн.бр.2015/38: Партија бр._____**

(уписати назив партије)

под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач / члан групе понуђача „_____“ из _____, улица _____, матични број _____, ПИБ _____, нема изречену заштитну меру забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде _____ (навести датум подношења понуде).

_____.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

м.п. _____

(одговорно лице)

Упутство за попуњавање: У случају подношења понуде групе понуђача, **сваки члан групе понуђача дужан је да попуни и потпише ову Изјаву.** Образац копирати у потребном броју примерака – попуњава сваки члан групе. У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач.

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број и назив Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ БР. 6

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ ИСПУЊЕЊА УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА*

у поступку јавне набавке:

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама јн.2015/38: Партија бр. _____

(уписати назив партије)

Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да ће предузеће „_____“ са седиштем у _____, ул. _____ бр. _____ на име обезбеђења испуњења уговорених обавеза, доставити наручиоцу – ГО Савски венац са седиштем у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 69, 2 (две) бланко Менице са Меничним овлашћењем за:

- добро извршење посла у вредности од 10% уговорене цене без обрачунатог ПДВ-а.
- исправљање недостатака у гарантном року у вредности од 5% од уговорене цене радова без обрачунатог ПДВ-а.

потписану и оверену од стране одговорног лица понуђача одмах по потписивању уговора о јавној набавци: **Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама јн.2015/38: Партија бр. _____**

(уписати назив партије)

_____ 2015.године

(Место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

(одговорно лице)

Упутство за попуњавање: У случају подношења понуде групе понуђача – попуњава само један члан групе. У случају подношења понуде од стране понуђача са подизвођачем, Изјаву попуњава и потписује понуђач..

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број и назив Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ БР. 7

**ИЗЈАВА
О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОНУЂАЧА**

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да предузеће " _____ " из _____ са адресом: _____ располаже техничком опремом за извршење уговора о јавној набавци радова: **Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн.бр.2015/38: Партија бр. _____**

(уписати назив партије)

у складу са захтевом из конкурсне документације наручиоца и то минимум опремљености:

Р.бр.	Опрема*	количина
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

* Уписати назив и количину опреме на основу захтеваног минималног техничког капацитета.

_____ 2015. године
(место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П.(одговорно лице)

Напомена: Уз Прилог 7 се доставља:

- Пописна листа на дан 31.12.2014. године која се односи на основна средства и ситан инвентар или други доказ у складу са тачком 5. Конкурсне документације (фотокопија уговора о закупу/лизингу основног средства)
- и електронски прочитана саобраћајна дозвола за партије у којима се као услов захтева поседовање возила.

Упутство: Образац попуњавају понуђачи који наступају самостално, који наступају са подизвођачем, и групе понуђача. Потписује и оверава печатом оговорно лице понуђача, или одговорно лице једног од чланова групе понуђача.

Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број и назив Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ БР. 8.

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ ПОНУЂАЧА

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач " _____ " из _____, адреса: _____ има у радном односу или по другом правном основу _____ (навести број) извршилаца. Од овог броја, на извршењу уговора о јавној набавци: **Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн.бр.2015/38: Партија бр. _____**

 (уписати назив партије)

биће ангажовано:

- _____ (навести број) лица, инжењера са важећом лиценцом; (фотокопија лиценце и Потврде ИКС-а да је важећа као и М обрасце прилажем у прилогу ове Изјаве)

	Име и презиме	Број лиценце
1		
2		
3		
4		
5		

- _____ (навести број) и име лица задужених за безбедност.

	Име и презиме
1	
2	

(приложити М образац – за лица која поседују лиценце и лице за безбедност и акт о именовању лица за ообављање тих послова у складу са условом из тачке 5. конкурсне документације)

За понуђача _____
 М.П. (одговорно лице)

_____ 2015. године
 (место и датум)

Упутство: Образац попуњавају понуђачи који наступају самостално, који наступају са подизвођачем, и групе понуђача. У случају наступа понуђача са подизвођачем, Прилог потписује одговорно лице понуђача. У случају наступа групе понуђача, довољно је да Прилог 8. потпише одговорно лице једног од чланова групе понуђача. Уз попуњен, потписан и оверен Прилог бр. 8, понуђач доставља и остале доказе предвиђене тачком 5. Конкурсне документације. Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број и назив Партије.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ БР.9.**ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНЦ ЛИСТЕ****за јавну набавку радова**

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама јн.2015/38: Партија бр. _____

Изјављујем под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да је предузеће „_____“ са седиштем у _____ ул. _____ бр. ____ у периоду од 2012 закључно са 2014. годином извело референтне радове у вредности од _____ РСД са обрачунатим ПДВ-ом и то:

	назив наручиоца / купца	период у којем је пружена услуга	вредност референтних радова
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

_____. године
(место и датум)

ЗА ПОНУЂАЧА

М.П. _____

Упутство: Понуђачи су дужни да Образац референц листе попуне списком изведених референтних радова, тако да се јасно може видети вредност радова, назив наручиоца и период у којем су радови изведени.

Референтни грађевински радови – Референтни радови по свакој партији, дефинисани су у тачки 5. Конкурсне документације: Услови за учешће понуђача у поступку јавне набавке.

Уз попуњен, потписан и оверен Образац референц листе, понуђачи су дужни да доставе и Прилог 11. Потврду купца о изведеним референтним радовима коју потписује и оверава одговорно лице наручиоца / купца.

У случају потребе за попуном већим бројем од предвиђеног– Прилог бр. 10 копирати.

За понуђаче који наступају самостално, образац попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа са подизвођачем, прилог попуњава и оверава печатом одговорно лице понуђача; у случају наступа групе понуђача, услов се испуњава заједнички. Образац потписује и оверава печатом одговорно лице члана групе понуђача који је извео референтне радове, а у случају када су референтни радови изведени од стране више чланове групе понуђача, образац фотокопирати.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама, јн. 2015/38

ПРИЛОГ бр.10.

(Назив наручиоца/купца радова

са седиштем у _____

улица и број _____

ПОТВРДА

КУПЦА О ИЗВЕДЕНИМ РЕФЕРЕНТНИМ РАДОВИМА

у поступку јавне набавке: Извођење радова на објектима школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по партијама јн. Бр.2015/38: Партија

бр. _____

Потврђујем да је предузеће: _____ са седиштем у _____,
ул. _____ бр. _____ извело у _____ години у предвиђеном
року и квалитетно РАДОВЕ:

(навести назив уговора и/ или предмет изведених радова)

Вредност изведених радова износи: _____ динара са укљученим износом на име
ПДВ.

Потврда се издаје на захтев понуђача _____ (назив и
седиште понуђача) ради учешћа у поступку јавне набавке радова – **Извођење радова на објектима
школа на територији општине Савски венац и објектима Предшколске установе „Савски венац“ по
партијама јн.бр.2015/38: Партија бр. _____**“ и у друге се сврхе не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:

Место: _____

Датум : _____

Овлашћено лице наручиоца/купца

(име и презиме)

м.п. _____

НАПОМЕНА: Уколико понуђач наступа у више Партија копирати у одређени број и уписати број и назив
Партије.